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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

do projektu przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w Jarocinie, ul. Węglowa / Powstańców Wlkp. / Odrzańska / Parowozownia.  

4 -Podstawa opracowania 
Zakres projektu obejmuje przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 
Projekt nie obejmuje swoim zakresem wewnętrznych instalacji budynku. 
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o: 

 Zlecenie inwestora, 

 Mapa sytuacyjna, 

 Warunki techniczne, 

 Obowiązujące akty prawne: 

 Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami, 

 Ustawę z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 

72 poz. 747), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 

wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70), 

 Polskie Normy.  

5 Materiały wyjściowe 
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:  

 Mapa zasadnicza w skali 1:500  

 Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez PWiK w 
Jarocinie,  

 Decyzja nr WR-RGK.7230.1.118.2017 lokalizacji w pasie drogowym wydana przez Burmistrza Jarocina,  

 Protokół nr GP.6630.169.2017 z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu wydany Przez Starostę jarocińskiego,  

 Uzgodnienie nr ED-ERD7Eb-5501/25/2017 przebiegu przyłączy przez PKP Energetyka S.A.,  

 Uzgodnienie nr IZDK1c-505/30/17 przebiegu przyłączy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

 Uzgodnienie nr LBPSj-508-0335/17 przebiegu przyłączy przez TK telekom spółka z o.o.,  

 Uzgodnienie nr UTM7-504-195/2017 przebiegu przyłączy przez PKP Utrzymanie,  

 Opinia nr 63/2017 uzgodnienia projektu budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 

450/4, 451/2, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 1812/7, 1812/9, 1812/11, 1812/12, 1812/17, 1812/24 i 1812/25 

obręb Jarocin linia kolejowa Kluczbork – Poznań km 131,0 – 132,0 i Oleśnica – Chojnice km 92,835 – 93,150 

wydana przez Polskie Linie Państwowe S.A.  

 Wypis z wykazu działek ewidencyjnych.  

3. Istniejący stan zagospodarowania 

3.1. Działki Budowlane  

Obecnie zagospodarowanie inwestycji stanowi zurbanizowany teren, zabudowany budynkami mieszkalnymi oraz 
infrastrukturą kolejową.  
 
3.2. Układ komunikacyjny  

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Jarocinie przy ul. Parowozownia, Odrzańska oraz ul. Węglowa i Powstańców 
Wlkp., obręb Jarocin Miasto. 
 
3.3. Zabudowa wraz z zielenią 

Zadrzewienie terenu częściowe występuje na terenie działek. Brak kolizji projektowanej sieci z drzewami.   
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3.4. Infrastruktura  

Objęta opracowaniem przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne zostaną włączone do sieci w ul. Odrzańskiej dz. nr 309 
obręb Bogusław – Ługi oraz w ulicy Węglowej dz. nr 1890/1 obręb Jarocin miasto.  
 

4. Warunki geotechniczne 

Warunki gruntowe określono jako proste. Biorąc pod uwagę powyższe dane geotechniczne oraz głębokość 
posadowienia rur wodociągowych i kanalizacyjnych należy przewidzieć odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów 
w trakcie wykonywania robót budowlanych.  
W przypadku wystąpienia trudnych warunków hydrogeologicznych, mogących wystąpić przy realizacji inwestycji w 
okresie wiosennym, sposób prowadzenia wykopów uzgodnić z Nadzorem Autorskim. 

 
5. Zagospodarowanie terenu 

5.1. Przedmiot inwestycji  

Projektowana budowa przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej będzie miała miejsce na terenie działek:  

 442, 443, 444, 445, 446, 447, 450/4, 451/2, 1812/7, 1812/9, 1812/11, 1812/12, 1812/24 i 1812/25 – PKP,   

 1812/6 – TBS Jarocin,  

 1812/8, 1812/10, 1812/18, 1812/19 – Skarb Państwa,  

 1890/1 i 309 – Gmina Jarocin, 
obręb Jarocin miasto oraz Bogusław - Ługi.  
Przyłącza zostały naniesione na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr PZT-01.  
 
5.2. Projektowane zagospodarowanie  

Zgodnie z danymi wyjściowymi PWiK w Jarocinie do projektu budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 
zaprojektowano: 

 przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicy Parowozownia z rur PCW  160 mm klasy SN8 SDR34 
o litej strukturze ścianki – 70,5m;  

 przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicy Powstań Wlkp. z rur PCW  160 mm klasy SN8 SDR34 
o litej strukturze ścianki – 114,8m; 

 przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicy Odrzańskiej z rur PCW  160 mm klasy SN8 SDR34 o 
litej strukturze ścianki – 5,0m; 

 przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej od ulicy Powstańców Wlkp. do włączenia w ulicy Odrzańskiej z rur PE 

 90 mm PN 6 SDR17 – 706,5m; 

 przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej od ulicy Parowozowni do włączenia w projektowany kanał tłoczny 

z rur PE  90 mm PN 6 SDR17 – 9,0m; 

 przyłącze wodociągowe od ulicy Węglowej z rur PEHD  90 mm PN10 SDR11 – 286,5 m;  

 przyłącze wodociągowe od ulicy Węglowej z rur PEHD  90 mm PN10 SDR11 – 452,3 m. 
Przyłącza zaprojektowano wraz z uzbrojeniem technicznym. 
Zadaniem kanalizacji sanitarnej jest odbiór ścieków socjalno – bytowych z budynków z istniejących budynków 
mieszkalnych przy ulicy Parowozownia i ul. Powstańców Wlkp. W Jarocinie. 
Zadaniem przyłączy wodociągowych jest doprowadzenie wody do celów użytkowych oraz p.poż. do istniejących 
budynków mieszkalnych przy ulicy Parowozownia i ul. Powstańców Wlkp. W Jarocinie.  
 
5.3. Dojazd do inwestycji  

Dojazd do przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, jego konserwacji i eksploatacji odbywał się będzie 
istniejącymi drogami: 

 Ul. Parowozownia,  

 Ul. Odrzańska wraz z terenem należącym do PKP,  

 Ul. Węglowa,  

 Ul. Powstańców Wlkp. wraz z terenem należącym do PKP.  
 
5.4. Nawierzchnia terenu  

Projektowana inwestycja usytuowana jest w terenie nieutwardzonym ul. Parowozownia i utwardzonym: ul. Węglowa 
asfaltowa, włączenie do ulicy Odrzańskiej nawierzchnia asfaltowa. Nawierzchnie należy odtworzyć do stanu 
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istniejącego. Przejście przez ulicę Powstańców Wlkp. Projektuje się poprzez przecisk sterowany. Wykonanie przyłącza 
w ulicy Węglowej również projektuje się poprzez przecisk sterowany.  
 
5.5. Charakterystyka ekologiczna inwestycji  

Projektowana budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej nie będzie miała niekorzystnego wpływu na 
środowisko. Przedmiotowe przyłącza nie są przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. Teren 
zagospodarowania położony jest poza obszarami prawnie chronionymi na mocy ustawy o ochronie przyrody.  
 
5.6. Inne dane informacyjne  

 Zaopatrzenie przeciwpożarowe w wodę – projektowany hydrant p.poż. DN80 zlokalizowany na końcówce 
projektowanego przyłącza wodociągowego przy ulicy Powstańców Wlkp. i Parowozownia, służący również 
do płukania wodociągu. 

 Odprowadzenie ścieków sanitarnych – poprzez system kanałów i studzienek do kolektora w ulicy 
Odrzańskiej. 

 Zaopatrzenie w wodę – poprzez rurociągi z armaturą do sieci wodociągowej w ulicy Węglowej i ulicy 
Odrzańskiej.  

 Zaopatrzenie w energię elektryczną – wg odrębnego opracowania przyłącza do pompowni w ulicy 
Parowozownia i Powstańców Wlkp.. 

 Zasilane w energię cieplną – nie dotyczy. 

 Dostęp do drogi publicznej – nie dotyczy. 

 Łączność – nie dotyczy. 

 Gromadzenie odpadów – nie dotyczy. 

 Projekt nie zakłada przekształceń powierzchni ziemi, zakłócających naturalny układ cieków i oczek wodnych. 

 Działka nie podlega nadzorowi archeologiczno-konserwatorskiemu. 

 Działka nie leży na terenach górniczych. 

 Po zakończeniu budowy teren działki należy uporządkować, dojazdy i dojścia utwardzić, zagospodarować 
tereny zielone i utwardzenia zgodnie z istniejącą zabudową działek.  

6 Przyłącza wodociągowe 
 Zgodnie z wydanymi warunkami projektuje się przyłącze wodociągowe z sieci wodociągowej o średnicy 110 
mm przebiegającej w ulicy Węglowej oraz sieci wodociągowej o średnicy dn80 zlokalizowanej w ulicy Odrzańskiej. 
Podłączenie do wodociągu wykonać poprzez zabudowanie na istniejącej sieci trójnika żeliwnego wraz z zasuwą 

odcinającą. Na odcięte końcówki sieci zamontować połączenie rurowo-kołnierzowe dla rur o średnicy  110 mm.  

Szczegółowe rozwiązania techniczne zostały przedstawione w części graficznej opracowania.  Załamanie przewodu na 

trasie pod kątem 90o wykonać wykorzystując elastyczność rur z PE stosując promienie gięcia, których minimalne 
wartości podano w tabeli poniżej: 

Temperatura otoczenia oC  +20 +10 0 

Minimalny promień gięcia 20 ×  35 ×  50 ×  

 
Przyłącza wodociągowe należy ułożyć na głębokości określonej w części graficznej opracowania i wprowadzić do 
pomieszczenia znajdującego się w budynku. W przypadku wprowadzenia instalacji do kondygnacji podziemnej 
budynku, przejście przez ścianę zewnętrzną wykonać jako wodo i gazoszczelne. Zestaw wodomierzowy zostanie 
zlokalizowany w budynku w odległości maksymalnej 1m od ściany zewnętrznej. Pomieszczenie o wysokości nie 
mniejszej niż 1,9m, gdzie zostanie zamontowany zestaw pomiarowy należy odpowiednio zwentylować. Wodomierza 
głównego nie należy montować obok urządzeń wytwarzających drgania oraz zabezpieczyć go przed zalaniem i 
przemarzaniem. W pomieszczeniu zestawu wodomierzowego należy zamontować wpust ściekowy. 

6.1 Rurarz  

Przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE 100 o średnicy 90 mm, 63 mm i 40 mm PN10 SDR 11. Przewody 
i kształtki należy łączyć za pomocą połączeń zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo. 
Przyłącza prowadzić ze spadkiem w kierunku hydrantu p.poż. lub w kierunku przewodu sieciowego. Wykopy 
mechaniczne, a w miejscach spodziewanych kolizji z innym uzbrojeniem – ręczne. 
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6.2 Zasuwy  

Wraz z trójnikiem należy zamontować zasuwę kołnierzową. Są to zasuwy z wrzecionem ze stali nierdzewnej, klinem z 
nawulkanizowaną powłoką elastomerową, gładkim przelotem bez gniazda, z wewnętrznym i zewnętrznym 
zabezpieczeniem przed korozją posiadające aktualną oceną PZH dopuszczającą do montażu na sieciach 
wodociągowych oraz znak jakości „B”. Zasuwy należy posadowić na blokach podporowych. Do połączeń kołnierzowych 
należy stosować śruby ze stali nierdzewnej. 
W węzłach połączeniowych projektowanego wodociągu zaprojektowano zasuwy kołnierzowe typu E DN80. Połączenia 
kołnierzowe należy izolować rękawami termokurczliwymi. Zasuwy należy wyprowadzić do poziomu terenu stosując 
obudowy teleskopowe wykonane z polietylenu. 
Obudowy należy zabezpieczyć skrzynkami żeliwnymi do armatury wodociągowej, wokół skrzynek wykonać opaskę 
z kostki betonowej. 

6.3 Hydrant  

Na trasie wodociągu projektuje się montaż hydrantu p.poż. DN 80mm nadziemnego.  
Hydrant należy zamontować na kolanie żeliwnym, stopowym dwukołnierzowym DN80mm ze stopką typu N. W 
odległości od hydrantu minimum 1,0m należy zabudować zasuwę kołnierzową DN 80 PN16. 

6.4 Dobór wodomierza 

Przepływ sekundowy (obliczeniowy) dla budynków obliczono, zakładając standardowe wyposażenie sanitarne 
mieszkań.  
Budynek mieszkalny 14-lokalowy  

Odbiorniki  Liczba  Normatywny wypływ 
wody zimnej qn 

Normatywny wypływ 
wody ciepłej qn 

Równoważnik 
odpływu (Du)  

Umywalka  14 0,07 0,07 0,5 

Zlewozmywak  14 0,07 0,07 1,0 

Miska ustęp.  14 0,13 - 2,5 

Wanna/prysznic 14 0,15 0,15 0,8 

Pralka  14 0,25 - 1,5 

Zmywarka 14 0,15 - 1,0 

 
Suma normatywnego wypływu wody ciepłej Σqncw= 4,06 dm3/s.  
Suma normatywnego wypływu wody zimnej Σqnzw= 11,48 dm3/s.  
Suma wypływu wody wodociągowej Σqn= Σqnzw+ Σqncw= 15,54 dm3/s.  
Przepływ obliczeniowy gospodarczy oblicza się na podstawie wzoru,  
gdy Σqn<20 dm3/s  
 qo = 0,682×(Σqn)0,45- 0,14 [dm3/s] 
Przepływ obliczeniowy gospodarczy na przyłączu wodociągowym wynosi: qo =2,20 [dm3/s]. 
Budynek mieszkalny 2-lokalowy  

Odbiorniki  Liczba  Normatywny wypływ 
wody zimnej qn 

Normatywny wypływ 
wody ciepłej qn 

Równoważnik 
odpływu (Du)  

Umywalka  2 0,07 0,07 0,5 

Zlewozmywak  2 0,07 0,07 1,0 

Miska ustęp.  2 0,13 - 2,5 

Wanna/prysznic 2 0,15 0,15 0,8 

Pralka  2 0,25 - 1,5 

Zmywarka 2 0,15 - 1,0 

 
Suma normatywnego wypływu wody ciepłej Σqncw= 0,58 dm3/s.  
Suma normatywnego wypływu wody zimnej Σqnzw= 1,64 dm3/s.  
Suma wypływu wody wodociągowej Σqn= Σqnzw+ Σqncw= 2,22 dm3/s.  
Przepływ obliczeniowy gospodarczy oblicza się na podstawie wzoru,  
gdy Σqn<20 dm3/s  
 qo = 0,682×(Σqn)0,45- 0,14 [dm3/s] 
Przepływ obliczeniowy gospodarczy na przyłączu wodociągowym wynosi: qo =0,83 [dm3/s]. 
Budynek mieszkalny  34-lokalowy  

Odbiorniki  Liczba  Normatywny wypływ Normatywny wypływ Równoważnik 
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wody zimnej qn wody ciepłej qn odpływu (Du)  

Umywalka  34 0,07 0,07 0,5 

Zlewozmywak  34 0,07 0,07 1,0 

Miska ustęp.  34 0,13 - 2,5 

Wanna/prysznic 34 0,15 0,15 0,8 

Pralka  34 0,25 - 1,5 

Zmywarka 34 0,15 - 1,0 

 
Suma normatywnego wypływu wody ciepłej Σqncw= 9,86 dm3/s.  
Suma normatywnego wypływu wody zimnej Σqnzw= 27,88 dm3/s.  
Suma wypływu wody wodociągowej Σqn= Σqnzw+ Σqncw= 37,74 dm3/s.  
Przepływ obliczeniowy gospodarczy oblicza się na podstawie wzoru,  
gdy Σqn> 20 dm3/s  
 qo = 1,7×(Σqn)0,21- 0,7 [dm3/s]  
Przepływ obliczeniowy gospodarczy na przyłączu wodociągowym wynosi: qo =2,95 [dm3/s]. 
Budynek mieszkalny 10-lokalowy  

Odbiorniki  Liczba  Normatywny wypływ 
wody zimnej qn 

Normatywny wypływ 
wody ciepłej qn 

Równoważnik 
odpływu (Du)  

Umywalka  10 0,07 0,07 0,5 

Zlewozmywak  10 0,07 0,07 1,0 

Miska ustęp.  10 0,13 - 2,5 

Wanna/prysznic 10 0,15 0,15 0,8 

Pralka  10 0,25 - 1,5 

Zmywarka 10 0,15 - 1,0 

 
Suma normatywnego wypływu wody ciepłej Σqncw= 2,90 dm3/s.  
Suma normatywnego wypływu wody zimnej Σqnzw= 8,20 dm3/s.  
Suma wypływu wody wodociągowej Σqn= Σqnzw+ Σqncw= 11,1 dm3/s.  
Przepływ obliczeniowy gospodarczy oblicza się na podstawie wzoru,  
gdy Σqn<20 dm3/s  
 qo = 0,682×(Σqn)0,45- 0,14 [dm3/s] 
Przepływ obliczeniowy gospodarczy na przyłączu wodociągowym wynosi: qo =1,88 [dm3/s]. 
Budynek mieszkalny 4-lokalowy  

Odbiorniki  Liczba  Normatywny wypływ 
wody zimnej qn 

Normatywny wypływ 
wody ciepłej qn 

Równoważnik 
odpływu (Du)  

Umywalka  4 0,07 0,07 0,5 

Zlewozmywak  4 0,07 0,07 1,0 

Miska ustęp.  4 0,13 - 2,5 

Wanna/prysznic 4 0,15 0,15 0,8 

Pralka  4 0,25 - 1,5 

Zmywarka 4 0,15 - 1,0 

 
Suma normatywnego wypływu wody ciepłej Σqncw= 1,16 dm3/s.  
Suma normatywnego wypływu wody zimnej Σqnzw= 3,28 dm3/s.  
Suma wypływu wody wodociągowej Σqn= Σqnzw+ Σqncw= 4,44 dm3/s.  
Przepływ obliczeniowy gospodarczy oblicza się na podstawie wzoru,  
gdy Σqn<20 dm3/s  
 qo = 0,682×(Σqn)0,45- 0,14 [dm3/s] 
Przepływ obliczeniowy gospodarczy na przyłączu wodociągowym wynosi: qo =1,19 [dm3/s]. 
 
Dobór wodomierza można uznać za prawidłowy, jeśli spełniony jest warunek: 

q ≤ 0,6 qmax oraz DN≤d 

gdzie: 

q- przepływ obliczeniowy wody [m3/h] 

qmax - przepływ maksymalny, podany przez producenta 

DN - nominalna średnica wodomierza 
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d - średnica przewodu, na którym zamontowany jest wodomierz 

 dobór wodomierza dla budynku mieszkalnego 14-lokalowego 

q = 7,92 [m3/h] 

qmax = (1/0,6)×q        qmax = 12,5[m3/h]  

Na podstawie powyższych obliczeń dobrano wodomierz JS10 Master C+ DN 32  produkcji firmy Apator o przepływie 

nominalnym 10,0 m3/h i maksymalnym 12,5 m3/h. 

7,92 ≤ 0,6 × 12,5 oraz 32 ≤ 55,4.  

Warunek został spełniony. 

 dobór wodomierza dla budynku mieszkalnego 2-lokalowego 

q = 2,98 [m3/h] 

qmax = (1/0,6)×q        qmax = 5,0 [m3/h]  

Na podstawie powyższych obliczeń dobrano wodomierz JS4-02 Smart C+ DN 20  produkcji firmy Apator o przepływie 

nominalnym 4,0 m3/h i maksymalnym 5,0 m3/h. 

2,98 ≤ 0,6 × 5 oraz 20 ≤ 35,2.  

Warunek został spełniony. 

 Dobór wodomierza dla budynku mieszkalnego 34-lokalowego 

q = 10,62 [m3/h] 

qmax = (1/0,6)×q        qmax = 20[m3/h]  

Na podstawie powyższych obliczeń dobrano wodomierz JS16 Master C+ DN 40  produkcji firmy Apator o przepływie 

nominalnym 16,0 m3/h i maksymalnym 20,0 m3/h. 

10,62 ≤ 0,6 × 20 oraz 40≤79,2 

Warunek został spełniony. 

 dobór wodomierza dla budynku mieszkalnego 10-lokalowego 

q = 6,77 [m3/h] 

qmax = (1/0,6)×q        qmax = 12,5[m3/h]  

Na podstawie powyższych obliczeń dobrano wodomierz JS10 Master C+ DN 25  produkcji firmy Apator o przepływie 

nominalnym 10,0 m3/h i maksymalnym 12,5 m3/h. 

8,68 ≤ 0,6 × 12,5 oraz 40≤55,4 

Warunek został spełniony. 

 dobór wodomierza dla budynku mieszkalnego 4-lokalowego 

q = 4,29 [m3/h] 

qmax = (1/0,6)×q        qmax = 7,875[m3/h]  

Na podstawie powyższych obliczeń dobrano wodomierz JS6,3 Master C+ DN 25  produkcji firmy Apator o przepływie 

nominalnym 6,3 m3/h i maksymalnym 7,875 m3/h. 

4,29 ≤ 0,6 × 7,85 oraz 25≤35,2 

Warunek został spełniony.  

6.5 Roboty ziemne 

Instalację zewnętrzną należy ułożyć na głębokości ~1,50 m poniżej terenu. Przyłącze zaleca się prowadzić  ze spadkiem 
0,3% w kierunku przewodu sieciowego. Wykopy mechaniczne, a w miejscach spodziewanych kolizji z innym 
uzbrojeniem – ręczne. Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne 
należy wykonać zgodnie z normą PN-98/S-02205, w której zawarte są wymagania dotyczące wykonywania wykopów, 
zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory. 
W żadnym wypadku nie należy pozostawić wykopów bez zabezpieczenia i oznakowania. Podczas montażu rur należy 
zwrócić uwagę na to, aby nie były zanieczyszczone piaskiem, ziemią itp. Rury układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm. 
Rurociągi obsypać piaskiem na grubość 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę zagęścić do stopnia bliskiego 1,0. Na 
rurociągu należy ułożyć drut miedziany w osłonie tworzywowej, o przekroju min.1mm2. Drut ten należy wyprowadzić 
po drążku zasuwy i umieścić przy nim w skrzynce ulicznej. Na głębokości 30cm nad górą rury należy ułożyć taśmę 
lokalizacyjną koloru niebieskiego. Grubość warstwy obsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 30 cm. Pozostałą część 
wykopu można zasypać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami. W przypadku wystąpienia gruntów 
plastycznych (lub innych nienadających się do ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt i wykop zasypać 
piaskiem. W miejscu zbliżenia rurociągu do budynku zastosować rurę osłonową. 
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6.6 Próba szczelności i dezynfekcja 

Po zakończeniu montażu przeprowadzić próbę ciśnieniową wg PN-81/B-10725, na ciśnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku z próby ciśnieniowej rurociąg poddać płukaniu wodą wodociągową przez ok. 30 min. na 
maksymalny wydatek punktów czerpania wody. Dokonać dezynfekcji rurociągu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm3) w 
czasie 24 godzin. Po zakończeniu dezynfekcji rurociąg należy powtórnie wypełnić wodą i dokonać analizy 
bakteriologicznej.  
W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy ją odpompować. 

6.7 Oznakowania wodociągu 

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociągowych wykonać za pomocą tablic tworzywowych umieszczonych na 
istniejących trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości ok. 2 m nad terenem, 
w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. 
Dla tablic oznaczających zasuwy wodociągowe obowiązuje tło białe a cyfry, litery, układ współrzędnych i obrzeża 
w kolorze niebieskim.  

7 Przyłącza kanalizacji sanitarnej 

7.1 Przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne odprowadzane są do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø200 zlokalizowanej w 
ul. Odrzańskiej poprzez włączenie bezpośrednio w kinetę studzienki sieciowej wg części graficznej. Rurociąg tłoczny PE  
Ø90 należy wprowadzić do studni rozprężnej Ø1000 i dalej wprowadzić ścieki do istniejącej studzienki poprzez rurociąg 
grawitacyjny PVC Ø160.  

7.2 Rurociągi 

Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej wykonać z rur litych PVC-U klasy SN8 SDR34 LITE o litej strukturze ścianki 
160x4,7mm ze spadkiem minimum 1,0% w kierunku sieci. Przewody prowadzone pod ciśnieniem wykonać z rur PE  
Ø90x5,4 SDR17 PN10 np. firmy Wavin. Rurociągi wykonać w systemie ujednoliconym z rur PVC klasy SN8 łączonych na 
uszczelkę gumową. Włączenie do istniejących studzienek / komór należy przewidzieć poprzez włączenie w kinetę, lub 
połączenie typu „in situ” firmy WAVIN.  
Układ przestrzenny kolektorów kanalizacji przedstawiono w części graficznej opracowania.  

7.3 Przepompownia ścieków  

Dla zapewnienia odpływu ścieków sanitarnych, projektuje się dwie przepompownie składające się z dwóch zatapialnych 

pomp pracujących naprzemiennie.  

Pompownia Pś-1 musi spełniać następujące parametry: 

 - wysokość podnoszenia H =7,73m; 

 - przepływ Q = 6,0 dm3/s; 

 - przewód tłoczny – DN80; 

 - przewód ssący – DN80; 

 - zasilanie – 2x2,2 kW/400V. 

Pompownia Pś-2 musi spełniać następujące parametry: 

 - wysokość podnoszenia H =12,98m; 

 - przepływ Q = 9,7 dm3/s; 

 - przewód tłoczny – DN80; 

 - przewód ssący – DN80; 

 - zasilanie – 2x4,4kW/400V. 

Należy zapewnić zasilanie pompowni w energię elektryczną.  

7.4 Studnie kanalizacyjne 

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne monolityczne, tworzywowe o średnicy Ø425 na kinecie PP. W celu 
wyeliminowania możliwości osiadania studzienki pod wpływem nacisku kół pojazdów, zaprojektowano stożek 
odciążający TAR 425 na którym posadowiony będzie właz żeliwny. Klasę włazu należy dobierać z godnie z tabelą rys. 
PZT-21. Studnie należy wyposażyć w kinetę wykonaną fabrycznie oraz w stopnie złazowe żeliwne w otulinie PE – wg 
wytycznych producenta.  

Studnię rozprężną zaprojektowano jako betonową o średnicy 1000mm z prefabrykowaną kinetą. Przejścia kanałów 
przez ścianki studni należy wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację 



__________________________________________________________________________________ 11 

ścieków. Przy wykonywaniu przejść trzeba mieć na uwadze zabezpieczenie kanału przed załamaniem przy rożnym 
osiadaniu studzienki i kanału. 
Studnie wykonane z elementów prefabrykowanych, na sieciach kanalizacji sanitarnej należy posadowić na 
wypoziomowanej płycie żelbetowej, z betonu C 12/15 o grubości min. 10÷15 cm i o średnicy min. 0,10 m większej niż 
średnica zewnętrzna kręgu betonowego. Płytę należy wykonać w odwodnionym wykopie, na odpowiednio 
przygotowanym gruncie rodzimym lub właściwie zagęszczonej podsypce piaskowej – zależnie od warunków gruntowo-
wodnych. 
Studnia składa się z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego, stanowiącego monolityczne połączenie 
kręgu i płyty dennej.  
W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno być odpowiednio do kształtu kanału wykonane fabrycznie 
wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przepływu ścieków oraz spocznik.  
Studnie betonowe lub żelbetowe należy projektować dla klasy ekspozycji XA3.  
Dla powyższej klasy cechy betonu są następujące: 

· beton klasy C35/45 o w ≤0,45,  
· cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m3,  
· kruszywo grube łamane bazaltowe,  
· nasiąkliwość betonu 5%,  
· wodoszczelność W10.  

Element denny studzienki wykonać jako gotowy element betonowy z kinetami wykonanymi w zakładzie prefabrykacji.  
W studniach stosować stopnie złazowe kanałowe (klamry), dostępne w handlu jako produkt spełniający wymogi 
normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w 
układzie drabinkowym, w odległości 15 cm od ściany studzienki. Stopnie włazowe (jako klamry) mogą być również 
wykonane z prętów stalowych ocynkowanych, o średnicy Φ 30 mm lub prętów stalowych, o średnicy Φ 30 mm, 
pokrytych tworzywem, o strukturze antypoślizgowej. W zwężce studni, pod włazem, (ok. 10 cm), należy montować 
tzw. poręcz chwytną, z pręta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antypoślizgowej o średnicy 

 30 mm - w odległości 7 cm od ściany. 
Właz kanalizacyjny stanowi zwieńczenie studni kanalizacyjnych. Należy stosować właz kanałowe okrągły, o średnicy 
DN 600 mm, klasyD400, korpus z żeliwa o wysokości min. 140 mm, pokrywa wypełniona betonem klasy C 35/45, 
wentylowany. Rama oraz pokrywa powinna być mechanicznie obrabiana – przetłaczana. Zwieńczenie włazu musi 
spełniać wymagania normy PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”. 

7.5 Próby szczelności  

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być wykonana zgodnie z normą PN-EN 161.  
Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu 
odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie to nie może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 
kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Czas badania powinien wynosić 30 min. Ciśnienie powinno być utrzymywane z 
dokładnością do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu. Całkowita ilość 
wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna być mierzona i rejestrowana wraz z 
wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego.  
Wymagania są spełnione, jeśli ilość dodanej wody nie przekracza:  
- 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  
- 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi,  
- 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.  
Próby muszą być przeprowadzane przed ostatecznym zasypaniem rurociągu.  

8 Zabezpieczenie antykorozyjne. 
Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty, rurociągi itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia czystości 
(czysty metal) należy odtłuścić i dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną, a następnie dwukrotnie emalią 
nawierzchniową stosując różne kolory farb w celu łatwej kontroli jakości wykonania powłok malarskich. 
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9 Schemat zabezpieczenia wykopu. 

 

 
Szerokość wykopu L:  
0,80m – dla rurociągów o średnicach do DN 110 
1,00m – dla rurociągów o średnicach DN 200 
1,05m – dla rurociągów o średnicach DN 250 
1,10m – dla rurociągów o średnicach DN 300 
1,25m – dla rurociągów o średnicach DN 400 
1,40m – dla rurociągów o średnicach DN 500 
W miejscach gdzie jest mało uzbrojenia podziemnego można stosować szalunki systemowe. Obciążenie naziomu min. 
1,0 m od krawędzi wykopu. 
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10 Roboty ziemne  
Głębokość wykopów dla rurociągów szczegółowo przedstawiono na profilach podłużnych. Zakres ręcznych robót 
ziemnych przewidziano w ilości ~5%.  
Istniejąca infrastruktura techniczna podziemna napotkana na trasie wykonywania sieci powinna być odpowiednio 
zabezpieczona przed uszkodzeniem.  
Z uwagi na możliwość występowania wód gruntowych, wykopy należy odwodnić tak by przewody i urządzenia były 
układane w odwodnionych i osuszonych wykopach.  
Zastosowanie odwodnień wykopów nastąpi w przypadku faktycznego występowania wód gruntowych, co będzie 
można stwierdzić tylko na budowie i zastosować wówczas odpowiedni sposób odwodnienia do panujących warunków.  

10.1 Wykopy  

Wykopy otwarte obudowane lub niezabudowane ze skarpami. 
Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać w następujący sposób; przy głębokości wykopu do 4m i 
niewystępowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, przy równoczesnym 
zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej 
trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu. 
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).  
Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i 
wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej 
zwierciadła wody gruntowej obniżenie poziomu wody powinno umożliwić odpompowanie wód.  
 

10.2 Wymiary wykopów i dokładność ich wykonania 

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnicy rurociągu wg PN-EN 1610:2002  
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W podanych wielkościach OD + x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej między rurą a ścianą wykopu lub 
jego oszalowaniem. 
Gdzie: 

OD – jest zewnętrzną średnicą przewodu [m], 
â – jest kątem nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu.  

Min szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości wg PN-EN 1610:2002.  

 

Dno wykopu powinno być równe. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowej o ok.5cm, a w gruntach nawodnionych o ok.20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie 
spód wykopu pozostawia się na poziomie ok. 20cm wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. 
Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub 
elementów dennych rurociągów.  

10.3 Zabezpieczenie wykopów  

Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie 
z normą PN-98/S-02205, w której zawarte są wymagania dotyczące wykonywania wykopów, zabezpieczania ich i 
odbioru. 
Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory. W żadnym wypadku nie 
należy pozostawić wykopów bez zabezpieczenia i oznakowania.  

10.4 Podsypki i zasypki rurociągów  

Warstwa ochronna zasypki.  
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 
na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej czy cieplnej (o ile wystepuje). Grubość warstwy 
ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić co najmniej 0,3m. 
Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim. 
Zasypka przewodu.  
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu 
zagęszczenia gruntu. Zasypkę wykopów wykonywanych w pasie dróg należy wykonywać warstwami z zagęszczeniem 
mechanicznym, przy pomocy ubijaków stopowych i zagęszczarek płytowych, do uzyskania właściwego stopnia 
zagęszczenia (tj. dla wykopów w pasach dróg do wartości Is=1,00 w zakresie do1,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie 
>1,2m p.p.t. ).  
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W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej Is =1,0, należy zastąpić górną warstwę zasypki wzmocnioną podbudową 
drogi. 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona do wskaźnika 
zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie powinna być większa niż: 

- 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym,  
- 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w 
PNG86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co najmniej 
80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 
Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczącymi robót 
ziemnych i sieci wodociągowych. 

11 Uwagi ogólne 
Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. 
Realizację robót prowadzić: 

 zgodnie z niniejszym projektem 

 w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 

 z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 

 zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.  
W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z projektantem. 
Wszelkie prace należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. 
cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poż., a także zgodnie z 
„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02). 
Przyłącza realizować po zapoznaniu się z egzemplarzem dokumentacji mającym oryginalną pieczątkę uzgodnienia operatora 
sieci.  
Po zakończeniu montażu przyłączy, a przed ich zasypaniem należy je geodezyjnie zinwentaryzować.  
Przed przystąpieniem do robót Inwestor jest zobowiązany o terminie realizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 
sanitarnych powiadomić z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem PWiK w Jarocinie. 
Przyłącza w stanie odkrytym należy zgłosić do: odbioru technicznego przez PWiK w Jarocinie. (Wykonawca z 5 dniowym 
wyprzedzeniem powinien zgłosić przyłącze w stanie odkrytym do odbioru.) 

 
                                                                 Opracował: 
                                                           Ryszard Kaźmierczak  
       Upr. Nr 7131/169/P/2002 
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         Jarocin, 04.2017 

 
 

12 Oświadczenie. 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 „O zmianie ustawy – Prawo 
budowlane” (Dz.U. nr 2013 poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768, 822) oświadczam, że 
niniejszy projekt przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych w Jarocinie prowadzone w ulicach: Węglowej, Powstańców 
Wlkp., Parowozowni i Odrzańskiej 442, 443, 444, 445, 446, 447, 450/4, 451/2, 1812/7, 
1812/9, 1812/11, 1812/12, 1812/24 i 1812/25 oraz 1812/6, 1812/8, 1812/10, 1812/18, 
1812/19, 1890/1 i 309 obręb Jarocin miasto oraz Bogusław – Ługi został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

Ryszard Kaźmierczak  

         Upr. Nr 7131/169/P/2002  

         WKP/IS/0024/03 
 
 
 



__________________________________________________________________________________ 17 

13 Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 
 

wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi ( Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz.1126) 

oraz 
wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz U. 2003 nr 47 poz. 401)      
 
 
 
 
 

 
OBIEKT: Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej  

 
 

ADRES BUDOWY: JAROCIN ul. Węglowa, Powstańców Wlkp., 
Parowozownia i Odrzańska,  

 dz. nr 442, 443, 444, 445, 446, 447, 450/4, 451/2, 
1812/7, 1812/9, 1812/11, 1812/12, 1812/24 i 
1812/25 oraz 1812/6, 1812/8, 1812/10, 1812/18, 
1812/19, 1890/1 i 309 obręb Jarocin miasto i 
Bogusław – Ługi.  

 
IWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w 

JAROCINIE SP.ZO.O.. 
  CIELCZA ul. GAJÓWKI 1, 63-200 Jarocin.  
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Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
            

Inwestycja obejmuje ogólnobudowlany zakres robót tj. budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. 

 
1. Podstawa prawna.  

Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy 

określone w następujących przepisach:  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 

118 z 2001r.)  

 
2. Ogólne założenia organizacji robót.  

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona przekazania terenu budowy 

wykonawcy robót wyłonionemu w fazie przetargu.  

Termin rozpoczęcia prac - określony protokółem przekazanie terenu budowy  

Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego  

Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym.  

 
3. Zakres robót oraz kolejność realizacji  

Planowane zamierzenie budowlane ma na celu budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej położonych 

na terenie miejscowości Jarocin. 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

1) realizacja kanalizacji deszczowej; 

w szczególności: 

- przygotowanie placu budowy, 

- wyznaczenie stref ochrony bezpośredniej i stref produkcji pomocniczej, 

- wykonanie wykopów pod poszczególne obiekty, 

- wykonanie zabezpieczenia pionowych ścian wykopu, 

- układanie rurociągów kanalizacyjnych, 

- montaż studni kanalizacyjnych, 

- montaż armatury w wykopach, 

- wykonanie połączeń instalacyjnych całej instalacji kanalizacyjnej, 

- wykonanie prób i sprawdzeń, 

- obsypanie i zasypanie poszczególnych obiektów i instalacji, 

- wyrównanie terenu.  

 
4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty budowlane: 

1. sieć kanalizacji deszczowej,  

2. sieć wodociągowa; 

3. sieć kanalizacji sanitarnej; 

4. sieć gazowa; 

5. sieć telekomunikacyjna,  

6. sieć energetyczna; 

7. infrastruktura kolejowa.  
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5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi.  

Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi:  

1. istniejąca sieć kanalizacji deszczowej,  

2. istniejąca sieć wodociągowa; 

3. istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej; 

4. istniejąca sieć gazowa; 

5. istniejąca sieć telekomunikacyjna,  

6. istniejąca sieć energetyczna;  

7. istniejący układ drogowy,  

8 istniejąca infrastruktura kolejowa.  

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić:  

1. zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przed 

przysypaniem ziemią,  

2. zagrożenia wynikające z demontażem elementów azbestocementowych,  

3. zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu,  

4. zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze.  

 
6. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpień.  

Przewidywanie zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych: 

1) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji: 

- istniejąca sieć energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, ciepłownicza, gazowa i telekomunikacyjna – 

w trakcie wykonywania prac wykonywane będą przejścia nad i pod istniejącymi elementami 

infrastruktury podziemnej; 

- wykopy; 

- roboty montażowe związane z wykonaniem elementów sieci: ułożenie sieci, montaż armatury, roboty 

koparkowe i dźwigowe; 

2) skala zagrożenia - wysoka; 

3) miejsce - zgodnie z projektowanymi kolizjami; 

4) czas wystąpienia: - w trakcie realizacji inwestycji.  

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.  

Roboty przy montażu instalacji sanitarnych: 

 upadek z wysokości,  

 upadek przedmiotów z wysokości,  

 uraz ciała lub oczu np. przy ręcznym cięciu rur. 

 
7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo przeszkolić pracowników w zakresie BHP w zakresie prowadzenia robót: 

a. ziemnych w wykopach,  

b. montażowych na sieci,  

c. dźwigowych: rozładunek materiałów,  

d. elektrycznych: zgrzewanie rurociągów, wykonywanie prac w miejscach kolizji z linią energetyczną; zasilanie 

pompowni ścieków. 

Przeszkolenia winny być potwierdzone pisemnie przez pracowników. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych wykonawca zobowiązany jest: 

 przeszkolić pracowników w zakresie bhp w zakresie prowadzenia robót,  

 zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności,  

 zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy,  
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 poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana przez nich pracą oraz o 

zasadach ochrony przed zagrożeniami,  

 dostarczyć środki ochrony osobistej,  

 dostarczyć pracownikom sprawnych narzędzi i sprzętu roboczego,  

 określić zasady udzielania pomocy w nagłych wypadkach,  

 określić zasady zachowania ładu i porządku,  

 określić zasady ochrony środowiska,  

 określić zasady ochrony przed hałasem (ochrona słuchu),  

 określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,  

 wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy. 

Nie wolno dopuszczać pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada dostatecznej umiejętności oraz 

znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Nie wolno dopuszczać do pracy pracowników będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz naruszających 

zasady i przepisy BHP. 

 
8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń.  

Pracownicy wykonujący wszelkie prace muszą się legitymować odpowiednimi badaniami, muszą zostać wyposażeni w 

kaski i odpowiednią odzież ochronną. Robotnicy wykonujący prace sprzętem mechanicznym muszą posiadać 

uprawnienia do obsługi tych urządzeń. 

Sprzęt i urządzenia budowlane muszą charakteryzować się właściwą jakością i sprawnością techniczną, sprawdzaną 

przez kierownika budowy. 

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy precyzują: 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”,  

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. 

W celu zabezpieczenia prac należy wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP a w szczególności: 

- prace ziemne prowadzić w zabezpieczonych wykopach, 

- w trakcie prac przestrzegać i wymagać od pracowników właściwego korzystania ze sprzętu, narzędzi oraz 

środków ochrony bezpośredniej i pośredniej, 

- stosować drabiny oznaczone znakiem bezpieczeństwa ”B”, 

- miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami, 

- wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne, 

- używać odzieży ochronnej, np. okularów, rękawic ochronnych itp., 

- używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia, 

- oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji, 

- przy robotach na wysokości związanych realizacją zamierzenia należy zabezpieczać pracowników 

specjalistycznymi linami i uprzężami asekuracyjnymi, 

- stosować robocze wyposażenie ochronne (odzież, rękawice, hełmy, stosownie do potrzeb okulary ochronne, 

osłony spawalnicze i.t.p.), 

- zorganizować stały nadzór, 

- zapewnić drogi ewakuacyjne na wypadek pożarów, awarii i innych zagrożeń. 

W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, należy uwzględnić zagrożenia 

dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego 

przez osobę koordynującą budowę „Projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można określić na obecnym 

etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia 

prac. 

Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowywanego przez kierownictwo budowy precyzuje 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z późniejszymi zmianami). 
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Zakres obowiązków kierownika budowy wynika z zapisu Art. 21a i 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z 

późniejszymi zmianami. Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z zapisu Art. 25. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, obowiązkiem kierownika budowy w zakresie BHP jest: 

1. opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

2. poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych prac budowlanych i 

elementów budowy, 

3. przygotować plany inwestycji określające dla budowy, 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie,  

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych,  

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,  

 rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych,   

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i pożarowych,  

 lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

4. wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych.  

W trakcie prowadzenia robót budowlanych, obowiązkiem kierownika budowy w zakresie BHP jest : 

1. prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu wyznaczonych, 

2. zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających odpowiednie dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, 

3. zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających z odpowiednich przepisów 

prawnych. 

Obowiązki osób kierownictwa i dozoru w zakresie BHP. 

Osoby kierownictwa i dozoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mają obowiązek: 

1. organizować środowiska pracy zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2. zapewnić podległym pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochronny oraz systematycznie dopilnowywać, aby 

środki te były stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, 

3. organizowanie przygotowania i prowadzenia prac w sposób zabezpieczający przed chorobami zawodowymi i 

wypadkami przy pracy, 

4. zapewnienie higienicznego stanu pomieszczeń pracy oraz bezpiecznego wyposażenia technicznego, 

5. zapewnienie przestrzegania przez pracowników przepisów. 

Obowiązki pracowników w zakresie BHP.  

Przestrzeganie bezpiecznych warunków pracy stanowi jeden z podstawowych obowiązków każdego pracownika na 

każdym stanowisku pracy na budowie. 

Każdy pracownik zobowiązany jest: 

1. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach z tego zakresu oraz 

poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 

2. na każdym stanowisku wykonywać prace w sposób zgodny z zasadami BHP oraz przestrzegać zarządzeń 

wydanych w tym zakresie, 

3. dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządku w miejscu pracy, 

4. przydzieloną odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej używać zgodnie z przeznaczeniem, 

5. niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w zakładzie wypadku pracy albo zagrożeniu życia lub 

zdrowia ludzkiego, 

Odpowiedzialność nadzoru technicznego: 

- nadzór nad pracami budowlanymi generalnych wykonawców; 

- sporządzanie budżetu budowlanego, kontrola harmonogramu budowy; 

- nadzór nad wykonawcami danych projektów inwestycyjnych, kontrola postępów prac i realizacji ustalonych 

terminów; 

- odpowiedzialność za techniczną stronę inwestycji.  

Uwaga: Na terenie budowy należy umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Ogłoszenie to powinno zawierać: 

 przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,  

 maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,  



__________________________________________________________________________________ 22 

 informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
9. Prowadzenie prac – roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Wykonać zabezpieczenie wykopów oraz 

odpowiednie zejścia do wykopów. Szczególną uwagę zwrócić podczas montażu studzienek betonowych. Wszelkie 

prace montażowe w wykopach wykonywać w brygadach minimum 3 osobowych celem asekuracji.  

 
10. Prowadzenie prac – roboty instalacyjne 

Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urządzeń stosowane będzie bezpośrednio przy w obiekcie 

bądź w jego najbliższym sąsiedztwie. Miejsce bezpośrednich podłączeń sprzętu do sieci winno posiadać centralny 

wyłącznik usytuowany w miejscu ogólnie dostępnym i w pobliżu realizowanych robót. 

Materiały – rury ułożone będą wzdłuż wykopu i magazynowane będą w najbliższym sąsiedztwie budowy, natomiast 

podlegające wpływom atmosferycznym, przechowywane będą pod zadaszeniami. 

 
11. Warunki przygotowania i prowadzenia robót 

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych; 

 stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na 

terenie budowy,  

 do zabezpieczeń stanowisk pracy stosować środki ochrony zbiorowej,  

 stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest 

dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych co najmniej w zakresie: 

- ogrodzenia terenu; 

- wykonanie przejść dla pieszych; 

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

- zapewnienie łączności telefonicznej; 

- urządzenie składowisk materiałów;  

- zabezpieczenia wykopów.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne; 

- maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełnić wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności, 

- maszyny i urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy 

tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

- dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń 

- wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o której mowa przed dopuszczeniem ich do wykonania 

robot.  

 
11. Dokumentacja budowy 

Wszystkie dokumenty budowy przechowywane będą u inwestora, u którego prowadzona jest inwestycja. 

Z uwagi na specyfikę budowy, odstępuje się od opracowania szczegółowego planu graficznego. 

 

 

                                                                                  OPRACOWAŁ 

                                                                        mgr inż. Ryszard Kaźmierczak 


