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ST-00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktdre zostang
wykonane w ramach Kontraktu: ,RUROCIAG TECHNOLOGICZNY W XIX WIECZNYM
ZAKLADZIE WIELKOPIECOWYM” - /WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO/ —
ZESPOL OBIEKTOW I URZADZEN WIELKIEGO PIECA, 27-200 Starachowice,

ul. Wielkopiecowa 1.
Zakres robot objetych kontraktem przewiduje:

Rusztowania i podpory tymczasowe.
Roboty ziemne.
Roboty rozbidrkowe i demontazowe.

Roboty betonowe i zelbetowe.
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Roboty wykonczeniowe.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je

stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi wedtug spisu tresci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do

usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.2. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréow Roboét, przekazywania polecen i innej

korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca a projektantem.
1.4.3. Fundament - konstrukcja przekazujaca obcigzenia na podtoze gruntowe.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

t—_i

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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1.4.5. Konstrukcja - Uporzadkowany zespdt potaczonych czesci, zaprojektowany w celu

zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci lub obiekty budowlane o takim uktadzie.

1.4.6. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu

przez Inzyniera.

1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robé6t, zgodne z Dokumentacjg

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.8. Odbiornik energii elektrycznej - urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng forme energii np. w Swiatto, ciepto, energie mechaniczna.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okresSlony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.10. Park maszynowy - Sprzet, maszyny i inne urzadzenia wykorzystywane do robdt

budowlanych.
1.4.11. Plac budowy - Teren, na ktdrym sa. realizowane obiekty budowlane.

1.4.12. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania.

1.4.13. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej.

1.4.15. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego

lub modernizacja istniejacego.

1.4.16. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.17. Roboty ziemne - roboty, ktdrych rezultatem s3. wykopy lub nasypy gruntu.

1.4.18. Rusztowanie - tymczasowa konstrukcja umozliwiajgca robotnikom budowlanym

wykonywanie robét budowlanych, na ktdrej znajduje sie miejsce na materiaty i sprzet.

1.4.19. Shup - smukty element konstrukcyjny, zazwyczaj pionowy, ktdry przenosi na swojg
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podstawe przytozone do niego sity, gtdwnie Sciskajace.
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1.4.20. Slepy kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

1.4.21. Wyréb budowlany - wyrdb, w rozumieniu przepisbw o badaniach i certyfikacji,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob

trwaty w obiekcie budowlanym.
1.4.22. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup lub maszt oswietleniowy z oprawa.

1.4.23. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowg,

modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Inwestora w procesie budowlanym
reprezentuje Inspektor Nadzoru wyloniony w drodze konkursu (oznaczenie w specyfikacji:

Inzynier).

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dotyczacymi
lokalizacji i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, jeden egzemplarz inwentaryzacji,

projekt naprawy wzmacniajacej konstrukcje wsporcze rurociggéw, dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ projekt wykonawczy i warsztatowy naprawy rurociggu

R2 wraz z konstrukcjami wsporczymi, fundamentami i przylegtymi urzadzeniami.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktorg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach
Ceny Kontraktowej:
— Niezbedny do realizacji zamierzenia projekt zatozenia wypor, rozpér, zastrzaldw oraz
niezbednych deskowan.

- Projekty ewentualnych rozbiorek, niezbedne projekty wykonawcze oraz projekty

t—_—
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- Projekt organizacji ruchu na czas realizacji przedmiotu zamowienia.
Organizacja ruchu musi uwzgledniaé ciagta prace istniejacych obok budynkéw oraz
alternatywne drogi objazdowe i dojscia do budynkéw w przypadku wzajemnych
utrudnien w pracy.

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza obiektu zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
(Dz.U. 2000.106.1126 wraz z pdzniejszymi zmianami);

- Dokumentacja powykonawcza wykonanych robot zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Inwentaryzacja, Projekt, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
znich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjg Projektowaq i ST.

Dane okre$lone w Inwentaryzacji, Projekcie i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg Zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST, i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwitocznie zastgpione

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie

trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany

przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,

zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktdrych

jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w migjscach i ilosciach okre$lonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego a w szczegdlnosci przepisy Ustawy z dnia 27.04.2001
r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229).

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac Teren Budowy w stanie bez wody stojacej,

b) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

c) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

d) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig

powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
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rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedq miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw

administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na plac
budowy/rozbiorki i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym

stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w

t—_—
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odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powofane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdéw, o
ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inwestorowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inwestora. W przypadku kiedy Inwestor
stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. Materiaty lub
urzadzenia, na ktdre nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiada¢ aktualng Aprobate

Techniczna.

1.5.14. Zgodnosc¢ z rokiem.

Wykonawca zagwarantuje, ze wszelkie oprogramowanie, ukfady logiczne, sprzet i inne
wyposazenie dostarczone lub wyprodukowane w ramach niniejszego Kontraktu, bedzie poprawnie i
doktadnie w sposob przejrzysty dla Zamawiajacego dostosowywac zmiany dat/godzin w roku

biezacym i latach nastepnych.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania Materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa

badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materialy z danego zrddta uzyskajg Zatwierdzenie.
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uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych

W czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie Materialow miejscowych.
materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed

rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych

materiatdéw z jakiegokolwiek zrdédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do

wymagan Kontraktu lub wskazan Inwestora.

Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w

Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to

koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie Materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wtasciwos¢ do
Robot i byly dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania bedq

zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza

t—_—

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.5. Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z ofertgq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym

Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢

po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw

Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Inwestora.
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niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw

drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bodzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég

technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robot.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Program prac.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca uwzgledni¢ musi ponizsze uwagi:

a. Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ harmonogram robdét z uwzglednieniem
mozliwosci ich naktadania sie, co prowadzi¢ moze do utrudnien w wykonywaniu prac budowlano-
rozbiorkowych.

b. W czasie prowadzenia robét nalezy tak je zorganizowac, aby zachowac ciagta prace
sasiednich obiektow.

c. Nie moze by¢ przerwana dostawa mediéw do zasilania istniejgcych budynkéw (woda,

Scieki, energia elektryczna, instalacje teletechniczne)

5.2. Ogodlne zasady wykonywania Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, PZJ,

projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w ST lub
przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie

Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia ich wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
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Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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oparte na wymaganiach sformutowanych w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy

podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) zeé¢ ogding opisujaca;

- organizacje wykonania Robot w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot
- system (sposab i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegdtowg opisujg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz projektow technologicznych i wykonawczych przewidzianych w ST,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

14 -
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé

zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia

badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary Robot z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie,

ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadkach, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptadiji

Inwestora.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
ocenia zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytaznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z
Dokumentacjq Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Iub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie wilasciwych, zharmonizowanych Europejskich lub
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z:

zharmonizowang Normg Europejska lub Polskg aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i

ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszq posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.
6.6.1. Ksiega Obmiarow.

Ksiega Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciaglty w jednostkach

przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiardw.

6.6.2. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq

czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
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zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorébw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robot.

Dziennik Robdt w formie uzgodnionej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca. Dziennik Robét bedzie
przechowywany w dwoch kopiach i jedna z nich bedzie sktadana Inwestorowi. Dziennik Robot

bedzie przez caly czas w godzinach roboczych dostepny do wgladu Inwestorowi i jego
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Przedstawicielom. Celem Dziennika Robét jest zapisywanie dziennych przerobdw sity roboczej i
sprzetu Wykonawcy zwigzanych wylacznie z realizacjg Kontraktu, rodzajow i ilosci wykonanych
robot, jak rowniez panujace warunki pogodowe, itd. Dziennik Robdt nie zastepuje Dziennika

Budowy wymaganego przez Polskie Prawo Budowlane.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do

odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéow budowy zalicza sie - oprocz wymienionych powyzej w pkt. 6.6.1. 6.6.2.
nastepujace dokumenty:

a. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b. protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d. protokoty odbioru Robdt,

e. protokoty z narad i ustalen,

f. korespondencje na budowie.

6.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na

Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodine zasady Obmiaru Robét.
Obmiar Robot bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z ST, w

jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie

obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia

wszystkich Robodt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na piSmie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inwestora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajq tego inaczej,

objetosci beda wyliczone w m? jako objetoéé pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

Z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg

zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub

sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania Obmiarow.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw Robot, a

takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot

podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda, uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
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formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z

Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a. odbiorowi/akceptacji robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi/akceptacji czeciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbior/Akceptacja Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr/Akceptacja Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr/Akceptacja Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robdt.

Odbioru/Akceptacji Robdt dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robot i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr/Akceptacja bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Robdt

i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior/Akceptacja czesciowy.
Odbidr/Akceptacja czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét.
Odbioru/Akceptacji czeSciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

Odbioru/Akceptacji Robdt dokonuje Inwestor.

8.3. Odbior ostateczny Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Robot z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
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Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa w
punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania Robot

uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy

termin odbioru ostatecznego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Robot i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ]J.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew.
PZ].

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

t—_—
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedq obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Wartosc¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej ST-00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkdéw Kontraktu i Wymagan Ogodlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej ST-00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a

nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

- 22 -
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9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania organizacji ruchu obejmuje:

a. Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

b. Przygotowanie terenu,

c. Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

d. Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robdt - Mniejsze Kontrakty, Bank Swiatowy,
styczen 1995.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

3. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r(Dz.U nr 10).

4, Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163
z pézniejszymi zmianami).

6. Warunki Kontraktu.

- 23 -



ST-01. RUSZTOWANIA I PODPORY TYMCZASOWE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zabezpieczajgcych w ramach realizacji Kontraktu: ,,RUROCIAG TECHNOLOGICZNY W
XIX WIECZNYM ZAKLADZIE WIELKOPIECOWYM” - [/WYKONANIE PROJEKTU
BUDOWLANEGO/ — ZESPOL OBIEKTOW I URZADZEN WIELKIEGO PIECA, 27-200

Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy

zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robdt
wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z zabezpieczeniem konstrukgcji wsporczych rurociggu R2,
oraz samego rurociggu R2 wyporami, rozporami, zastrzatami przed zawaleniem w trakcie

prowadzenia prac naprawczych.

Zakres robot obejmuije:

[-]
Stemplowanie do wys. 8 m konstrukcji stalowych mp
Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" o rozstawie stojakow )

m
3,07 miwys.do 12 m

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z wilasciwymi
obowigzujacymi przepisami, z ST-00.00 ,Wymagania Ogolne" i wtasciwymi zharmonizowanymi

Europejskimi lub Polskimi Normami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robaét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$é z
Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inwestora. Ogdlne

wymagania podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdine"

- 24 -
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2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne". Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-H-
01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosc.

Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane
odpowiednio do wymagan projektowych, jesli w projekcie nie podano inaczej.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej

dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej.

2.2. Stemplowania, wypory, rusztowania.
Jakos¢ wyrobow stemplowan, wypor i rusztowan powinna by¢ potwierdzona dokumentami

kontrolnymi wg Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.

2.3. kaczniki mechaniczne stosowane przy montazu podpor.

Sruby klasy wyzszej niz 4.8 i 5.6 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny mie¢ trwate oznaczenia
zgodne z PN-M-82054-18 (PN-83/M-82054/18).

Kazda partia wyrobdw $rubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci wg PN-
M-82054-19 (PN-91/M-82054/19).

Sruby ocynkowane do potaczen sprezanych, a takze doczotowych potaczen rozciaganych powinny
mie¢ wiasnosci wytrzymatosciowe po cynkowaniu wg PN-M-82054 (PN-/M-82054) potwierdzone
atestem. kaczniki nie ujete w normach, np. $ruby rozporowe i wklejane powinny miec¢ wtasciwosci

techniczne zgodne z wymaganiami projektu i innych dokumentow.

2.4. Wytworzona konstrukcja.
Przy wytwarzaniu konstrukcji podporowej nalezy uwzgledniac ich klase (1, 2 lub 3), ktéra powinna
by¢ okreslona w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to wytwarzanie konstrukgji

powinno by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-06200:1997.

Identyfikacja (znakowanie).
Kazda czes¢ konstrukcji i pakiet podobnych czesci, w kazdej fazie procesu wytwarzania, powinny
by¢ jednoznacznie okreslone przez odpowiedni system identyfikacji. Kazda cze$¢ sktadowa

powinna by¢ oznaczona trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposdb nie powodujacy jej
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uszkodzenia.
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Wybijane numery lub wyttoczone znaki s3 dozwolone jako oznaczenia pojedynczych czesci lub
pakietow podobnych czesci w miejscach dostosowanych do procesu technologicznego. Projekt
moze wykluczac stosowanie takiego znakowania lub okresla¢ strefy, w ktérych nie jest dozwolone
znakowanie czesci twardym stemplem i stanowi¢, czy w tych strefach mozna uzy¢ stempli

miekkich (powierzchniowych). Znakowanie przecinakiem jest niedozwolone.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym

kontraktem.

4, TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" Wykonawca
jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Materialy i sprzet mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w Specyfikacji
Technicznej ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie montowana konstrukcja podpierajaca rurociagi

w czasie prowadzenia prac zabezpieczajacych i napraw.
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5.2. Stemplowanie konstrukcji rurociagu.

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Stemplowanie i podpieranie powinno by¢ wykonywane zgodnie z projektem z zastosowaniem
$rodkow zapewniajacych statecznos¢ w kazdej fazie realizacji zabezpieczania i napraw konstrukgji

wsporczych rurociggu oraz jego urzadzen.

5.2.2. Ustalenia dotyczace metody podpierania.

W projekcie nalezy okresli¢ zatozenia niezbedne do ustalenia bezpiecznej metody stemplowania, a
w szczegolnosci:

- kolejnos¢ montazu podpdr,

- sposOb zapewnienia statecznosci konstrukgji podczas zabezpieczania i naprawy,

-stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

-podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

-inne czynniki, ktére mogq mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas Robot.

5.3. Rusztowania.

Elementy konstrukcji rusztowan powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z
oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementéw nalezy
wykonywaé w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. taczniki i elementy ztaczne
powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.
Jezeli uszkodzone elementy s naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien byc
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sil wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby Zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji rusztowan powinny by¢ wykonywane dopiero po

dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i

z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Ogdlne zasady
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kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci montazu konstrukcji podporowej,
oramowania i/lub rusztowan.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze

kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

6.2. Ocena, przeprowadzanie badan.

Ocena jakosci wykonanych prac powinna przebiega¢ zgodnie z programem badan zawartym w
planie jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montazu. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci. Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania

projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

6.3. Kontrola materiatow.
Kontrola jakosci materiatdw i wyrobdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i

przed skierowaniem do montazu.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:
-zgodnos¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy,
-kompletno$¢ i prawidtowos$¢ dokumentdw jakosci,

-stan techniczny wyrobdw (kontrola powierzchni, ksztattu) oznaczenia i opakowanie.

Przed skierowaniem wyrobow do montazu nalezy sprawdzic:
-zgodnos¢ wyrobdw i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu,
-waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania,

-stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

Wymagane w projekcie whasciwosci wyrobow hutniczych powinny by¢ potwierdzone dokumentami
kontrolnymi. W przypadku dostawy wyrobdw ze stali nie ujetej w normach, badania kontrolne wg
PN-H-01107 (PN-92/H-0H07) zaleca sie powtorzy¢ po otrzymaniu dostawy.

Materiaty dodatkowe do spawania powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci potwierdzajgce wymagane

w projekcie cechy wyrobow.

Kazda partia dostawy tacznikdw powinna odpowiadac przynaleznym zaswiadczeniom jakosci.
W przypadku braku identyfikacji wyrobow konieczne jest okresSlenie ich jakosSci na podstawie
badan wg PN-M-82054-19(PN-9 |/M-82054/19).

6.4. Ocena potaczen srubowych niesprezanych.
Wszystkie potgczenia powinny by¢é sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidiowego
przylegania czesci, kompletnosci oraz wiasciwej klasy $rub i nakretek. Dokrecenie $rub nalezy

sprawdza¢ mtotkiem. Potgczenia poprawiane lub uzupetniane wymagajg powtornego odbioru.



6.5. Ocena potaczen srubowych sprezanych.
Prawidtowos¢ dziatania kluczy dynamometrycznych recznych nalezy kontrolowac codziennie przed
rozpoczeciem pracy. Klucze pneumatyczne i hydrauliczne powinny by¢ kontrolowane po kazdej

Zmianie momentu.

Po wstepnym scaleniu i montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przylegania czesci taczonych oraz

zadysponowac niezbedne przektadki.

Ocena powierzchni ciernych powinna obejmowac czyszczenie powierzchni, naktadanie powtok

oraz stan powierzchni bezposrednio przed scaleniem potaczen.

Sposob sprawdzania $rub dokrecanych metodg inng niz metoda kontrolowanego momentu

powinien by¢ podany w projekcie.

6.6. Ocena potaczen na sruby pasowane i sworznie.
Ocena powinna obejmowac sprawdzenie dopasowania czesci taczonych i otwordéw do osadzenia
tacznikéw, a po ich osadzeniu, szczelnos¢ wypetnienia otwordw przez trzpienie tacznikow.

Szczegbtowe wymagania dotyczace kontroli potaczen powinny by¢ podane w projekcie.

6.7. Montaz konstrukcji.

Ocena montazu konstrukcji wsporczych powinna obejmowac:

-kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

-stan podpdr oraz i ich usytuowanie,

-zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
-stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

-wykonanie i kompletnos¢ potaczen,

6.8. Pomiary kontrolne.
Doktadnosc¢ potozenia elementdw konstrukgcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod
obcigzeniem ciezarem witasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od

obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie.

Tolerancje montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu do Srodkéw przekrojow na koncach lub
osi srodkowych na goérnym lub zewnetrznym licu elementdw z uwzglednieniem istotnego wptywu
temperatury. System pomiaréw kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru
koncowego po ukonczeniu montazu moze obejmowac tylko gtdwne elementy szkieletu

konstrukcyjnego.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkami obmiaru wykonania robdt podanych w pkt. 1.3 sa:

m? - z doktadnoécia do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

mp - z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentacji

Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robé6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami norm.

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

-podpory konstrukgiji,

-statecznos¢ stemplowan, oramowan i rusztowan,

-jako$¢ materiatdw i spoin.

-stan elementdw konstrukgii,

-stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmniej:

-przedmiot i zakres odbioru.

-dokumentacje okreslajaca komplet wymagan,

-dokumentacje stwierdzajacq zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami,

-protokoty odbioru czeSciowego,

-parametry sprawdzone w obecnosci komisji oraz stwierdzone usterki,

-decyzje komisiji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nosnosci lub trwatosci konstrukcji podporowych

powinna by¢ opracowana odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

9.2. Platnosci.

Nalezne ptatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Obmiarem Robot i oceng jakosci wykonania Robot - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej,
podane w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

Cena wykonania Robot obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- montaz konstrukcji wsporczych

- dostawe i montaz rusztowan

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

- oczyszczenie terenu Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972., poz. 93).

- PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

- PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek tolerangji
stosowanymi w wymaganiach.

- PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

- PN-M-69011 (PN-78/M-69011) Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych.
Podziat i wymagania.

- PN-M-69751 (PN-64/M-69751) Proba twardosci ztaczy spawanych i zgrzewanych.

- PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podktadki. Wymagania i badania.

- PN-M-82005 (PN-78/M-82005) Podkfadki okragte zgrubne.

- PN-M-82009 (PN-79/M-82009) Podktadki klinowe do dwuteownikow.

- PN-M-82018 (PN-79/M-82018) Podktadki klinowe do ceownikdw.

- PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podktadki okragte do potaczen sprezanych.
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- PN-M-82054 (PN-/M-82054) Sruby, wkrety i nakretki.

- PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem szeéciokatnym.

- PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze them szeéciokatnym z gwintem na catej dtugosci.

- PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakretki szeSciokatne.

- PN-M-82171 (PN-83/M-82171) Nakretki szesciokatne powiekszone do potaczen sprezanych.

- PN-M-82343 (PN-83/M-82343) Sruby ze them szeéciokatnym powiekszonym do pofaczen
sprezanych.

- PN-M-83000 (PN-89/M-83000) Sworznie. Wymagania i badania.

- PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry

- PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

- PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe;

- PN-M-47900-4 Norma zastapiona przez PN-EN 74- 1 U z 2005 roku Wymagania i
procedury badan

-PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostow. Wymagania i

badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.
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ST-02. ROBOTY ZIEMNE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot ziemnych w ramach realizacji Kontraktu: ,RUROCIAG TECHNOLOGICZNY W XIX
WIECZNYM ZAKLADZIE WIELKOPIECOWYM” - /WYKONANIE PROJEKTU
BUDOWLANEGO/ — ZESPOL OBIEKTOW I URZADZEN WIELKIEGO PIECA, 27-200

Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych niezbednych do zabezpieczenia i naprawy

konstrukcji wsporczych pod rurociagi.

Zakres robot obejmuje:

[-]

Demontaz ptyt chodnikowych stalowych na podsypce piaskowej z

m
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i 3
m
nizinnym.
Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i 3
m

gtebokosci do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gr. III).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi obowigzujgcymi
przepisami, z ST-00.00 ,Wymagania Ogodlne" i wkasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub

Polskimi Normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w ST-

00.00 ,Wymagania Ogolne"
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2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne". Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN i EN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2, Zastosowane materialy.
Dla poszczegdlnych elementdw robdt uzyto nastepujacych materiatow:
- stupki drewniane iglaste o $rednicy 70 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000,

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym

kontraktem.

3.2. Sprzet.

Do wykonania poszczegdlnych elementdw robdt uzyto nastepujacego sprzetu:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,
- mtot pneumatyczny,

- sprzet do odwodnienia wykopow,

- tadowarka kotowa,

- wyciag,

- drobny sprzet montazowy.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne" Wykonawca

jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
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na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora,

w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Stalowe ptyty chodnikowe znajdujace sie w obrebie stupow poddanych zabezpieczeniu i

naprawie zostang ztozone na paletach, za pomoca przektadek drewnianych w ich sasiedztwie.

4.3. Przewiduje sie czeSciowy przewoz gruntu uzyskanego z wykopow na skiadowisko

przyobiektowe na odlegtos¢ do 1 km .

4.4. Pozostata cze$¢ gruntu przewidziana jest do pozostawienia w celu wykorzystania przy

wykonaniu zasypow wykopdw bez transportu gruntu.

4.5. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie

zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.6. Grunty z wykopdw nalezy przewozic w sposob uniemozliwiajacy wysypywanie sie
przewozonego materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochoddw na drogi
dojazdowe. W wypadku  wystgpienia zanieczyszczania drég dojazdowych przewozonym
materiatem Wykonawca podejmie Srodki w celu uprzatniecia materiatu oraz uniemozliwienia
dalszego zanieczyszczania drég lub poniesie  koszty tych czynnosci wykonanych przez

odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcdw wskazanych przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w Specyfikacji
Technicznej ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty ziemne.

5.2. Prace pomiarowe.
Zamawiajacy ma obowigzek przekaza¢ Wykonawcy ,,Materiaty geodezyjne" (zawarte w
Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robot wymienionych w p. 1.1.
Roboty obejmujgq wykonanie:
a. odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej:
- punktow osi trasy,
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- punktéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,

- reperdw roboczych.

b. wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug
potrzeb,

. pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

d. wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektdw i zatozenie reperéw roboczych przy
obiekcie,

e. stabilizacji punktéw w sposdb chronigcy je przed zniszczeniem,

f. w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy
geodezyijnej i ustalenie ich wspotrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,

g. utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

h. aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacym z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz

szczegotowych ustalen innych ST.

5.3. Demontaz stalowych plyt chodnikowych.
5.3.1. Stalowe piyty chodnikowe nalezy zdjac z catego obszaru znajdujacego sie w obrebie i
zasiegu placu budowy a takze w obrebie drég dojazdowych ciezkiego sprzetu budowlanego i

zabezpieczy¢ do ponownego wbudowania.

5.3.2. Zdjete ptyty nalezy sktadowac na paletach drewnianych. Miejsca sktadowania piyt
stalowych powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby ptyty byly zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem, najezdzaniem przez pojazdy, kradziezg i dewastacja.

5.3.3. Nie nalezy zdejmowac ptyt w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby

uniknac zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.4. Wykonanie wykopow.

5.4.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane wykopy.

5.4.2. Wykopy z transportem gruntu przewidziano jako wykonywane mechanicznie za pomocg

sprzetu budowlanego oraz recznie.

5.4.3. Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych wymagan:
- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz 10
cm;

- rdznica w stosunku do projektowanych rzednych Robot ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i
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- krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman;
- pochylenie skarp wykopu nie moze rdznic sie od projektowanego o wiecej niz 10%;

- maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm.

5.4.4. Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania Robdt ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera przewidywany

sposob odwodnienia wykopow oraz sprzet do tego przewidziany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.00 ..Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robo6t w zakresie ich zgodnosci z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera.

6.2.1. Prace pomiarowe.
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robét geodezyjnych zgodnie z wymogami i

doktadnosciami okreslonymi w przepisach podanych w punkcie 10.

6.2.3. Demontaz stalowych ptyt chodnikowych.
Sprawdzenie jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci demontazu stalowych phyt
chodnikowych z przeznaczonej powierzchni oraz skompletowaniu jej na paletach, spieciu taSmami

i zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem, najezdzaniem przez pojazdy, kradziezg i dewastacja.

6.2.4. Wykonanie wykopow.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci;

- zapewnienie statecznosci skarp;

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania Robét i po ich zakonczeniu;

- doktadnos¢ wykonania wykopow;

- biezgce oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami

przewozgcymi grunt.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine".
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7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkami obmiaru wykonania robdt podanych w pkt. 1.3 sa:

m? - z doktadnoécig do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentadji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie,

m? - z doktadnoécia do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji

Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét.
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Prace pomiarowe.
Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikdw pomiarowych i protokotow wedtug zasad okreslonych w ST-00.00 ,,Wymagania

ogdlne".

8.3. Demontaz stalowych plyt chodnikowych.
Rozebranie stalowych ptyt chodnikowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci jej demontazu
oraz ztozeniu w miejscu przeznaczonym do skladowania w komplecie na paletach

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem, najezdzaniem przez pojazdy, kradzieza i dewastacja.

8.4. Wykonanie wykopow.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie

wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci choc¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, Roboty ziemne uznaje
sie za niezgodne z Dokumentacja, Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na

wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

9.2. Platnosci.
Nalezne ptatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

Obmiarem Robot i oceng jakosci wykonania Robot - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej,

t—_—

podane w Wycenionym Przedmiarze Robdt.
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9.2.1. Prace pomiarowe.

Cena wykonania robot obejmuje:

- pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych,

- wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,
- zakup i transport materiatow i sprzetu,

- oznakowanie miejsca Robo6t i jego utrzymanie.

9.2.2. Demontaz stalowych ptyt chodnikowych.

- reczne i mechaniczne zdjecie stalowych ptyt chodnikowych,

- zatadunek ptyt na palety, spiecie i zafoliowanie

- transport ptyt na skladowisko przyobiektowe lub na wskazane przez Inzyniera miejsce,
- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,

- wykonanie niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen.

9.2.3. Wykonanie wykopow.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu - w czesci ze ztozeniem na odktadzie, a w czesci - z przewozem na
sktadowisko przyobiektowe na odlegto$¢ do 1 km w celu pdzniejszego wykorzystania do
zasypania wykopdw,

- umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji
robot

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek przejsciowych i ktadek dla pieszych,

- wykonanie barierek zabezpieczajacych

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- biezgce utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni- usuwanie zanieczyszczen nanoszonych
samochodami przewozacymi grunt,

- rekultywacja terenu odktadu i wysypiska (lub jego koszt),

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Prace pomiarowe.

- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi

l—_—

Zmianami).
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- Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

10.2. Demontaz stalowych plyt chodnikowych.

- PN-B-04111. Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

- BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

- PN-B-06250. Beton zwykty.

- PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

- PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena, zgodnosci.

- PN-B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.3. Wykonanie wykopow.

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-0448 1 . Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
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ST-03. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot rozbidrkowych i demontazowych w ramach realizacji Kontraktu: , RUROCIAG
TECHNOLOGICZNY W XIX WIECZNYM ZAKLADZIE WIELKOPIECOWYM”
/WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO/ — ZESPOL OBIEKTOW I URZADZEN
WIELKIEGO PIECA, 27-200 Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem robdt rozbidrkowych i demontazowych uszkodzonych

konstrukcji wsporczych rurociggu, fundamentéw rurociggu, oraz przylegtych urzadzen.

Zakres robot obejmuje:

[-]
Rozbiodrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych m?
Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m?
wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepg na odlegtos¢ 28 km
Demontaz obiektdéw przestrzennych do konserwacji; obiekt maty; st. obiekt
trudnoséci — prosty. Wypusty WP1
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych katownikow it
rownoramiennych o wym. 30x30x4 - 60x60x8 mm '
Ciecie gazowe tlenem rur stalowych $r. 1200 (1220) mm, gr Scianek do ot
12mm, potozenie rury przymusowe bez obracania '
Estakady stalowe dla rurociggdéw — pomosty i drabiny - demontaz t
Transport reczny pocietych elementéw konstrukcji stalowej - K
opuszczenie z poziomu II kondygnacji g
Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i ¢
wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 3 km




1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z wilasciwymi
obowigzujgcymi przepisami, ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne" i wiasciwymi zharmonizowanymi

Europejskimi lub Polskimi Normami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robaét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogdlne

wymagania podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdine"

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania.

Dla poszczegolnych robdt objetych niniejszg ST nie wystepujq materiaty do zabudowy.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaC akceptacje
Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym

kontraktem.

3.2. Sprzet do rozbiorek.

Wykonawca przystepujac do wykonania robot rozbidrkowych powinien sie wykaza¢ mozliwoscig

korzystania z ponizszego sprzetu

- do odspajania — mtoty, kilofy, mioty elektryczne, wiertarki, szlifierki katowe;
- do oddzielania — spawarki elektryczne, sprzet do spawania i ciecia gazowego, klucze, wkretarki;
- do transportu — dzwigi, samochody samowytadowcze, tadowarki;

- do zabezpieczenia — stemple, kliny.

Sprzet powinien posiada¢ aktualne niezbedne badania i przeglady. Powinien by¢ w petni
sprawny i bezpieczny w obstudze, zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.
Roboty rozbidrkowe prowadzone bedg przy uzyciu maszyn i narzedzi umozliwiajacych petng

kontrole konstrukgji, z ktérej bedg demontowane elementy lub rozbierane fragmenty.

t—_—
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot.

Wybér srodkéw transportu i sposéb zatadunku powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatow
rozbidrkowych i ich wielkosci oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportu powinna
by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu do rozbiorek.

Zaktada sie, ze Wykonawca korzystat bedzie z samochodéw samowytadowczych i skrzyniowych o

tadownosci do 5t. Elementy demontowane beda z uwzglednieniem ich przeznaczenia i funkgciji.

4.2. Dla poszczegdlnych elementow robot uzyto nastepujacych srodkow
transportowych:

- samochdd samowytadowczy;

- samochdd skrzyniowy.

Elementy demontowane mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Wykonawca bedzie usuwat, przewozit i wywozit

materialy rozbidrkowe we wlasnym zakresie.

4.3. Przewiduje sie transport materialow z rozbiorki na wskazane przez

Inwestora pole skltadowe, znajdujace sie w odlegtosci nie dalej niz 1 km.

4.4. Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawa roszczen Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o
ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez

Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w Specyfikacji
Technicznej ST-00.00 ,,Wymagania ogodine".

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty rozbiorkowe i
demontazowe. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGP i B z dn. 15 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbidrkowych nie
uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykoriczonych obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 1995 r. nr.
10 poz.47).
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5.2. Rodzaje konstrukcji/elementéw przeznaczonych do rozbiorki.
Do rozbidrki/demontazu przewidziano:

- stopy fundamentowe;

- konstrukcja stalowa nad zaworem Z2, przy konstrukgji silosa;

- piec;

- wypusty WP1;

- skorodowane odcinki konstrukcji rurociggu;

- skorodowane odcinki podestow roboczych;

- drabina wraz z mocowaniem do stupa;

- uszkodzone taczniki odcinkéw rurociggu.

5.3. Zakres prac rozbiérkowych.
Demontaz prowadzi¢ ze starannosScig uniemoZliwiajaca dewastacje lub uszkodzenie
poszczegodlnych czesci konstrukcji. Elementy demontowanej konstrukcji majg zosta¢ ztozone we

wskazanym przez Inzyniera miejscu.

5.4. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren rozbiodrki ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy przej$cie osobom nieupowaznionym;

- odpowiednio oznakowac teren rozbidrki.

5.5. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.03.2006 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
rozbidrkowych. Rozbidrki prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym w celu unikniecia awarii
lub katastrofy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podczas prac rozbidrkowych niezbedny sprawny sprzet
w postaci wypor lub zastrzatow potrzebny do zabezpieczenia lub podparcia sasiednich

elementéw konstrukcyjnych.

Kolejno$¢ wykonywania robot rozbidrkowych:

1. Sprawdzi¢ obecno$¢ napiecia a w razie jego stwierdzenia odlaczy¢ od rozbieranych
konstrukgji istniejgce linie energetyczne.

2. Wykona¢ podparcia montazowe i wzmacniajace istniejgce konstrukcje wsporcze oraz
rurociag.

3. Dokonac rozbidrki elementow — drabina, wypusty, piec, konstrukcja stalowa nad rurociggiem.
4. Zdemontowac¢ skorodowane taczniki odcinkdw rurociggu.

5. Sku¢ uszkodzone fundamenty.

6. Uprzatnac teren.
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Teren, na ktorym odbywa sie rozbidrka obiektow nalezy zabezpieczy¢ przed dostep'emloséb
postronnych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi .

Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieranych obiektéw siec
elektryczna.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni zostaé zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotac nieprzewidzianego spadania lub zwalania
innego elementu.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabroniona.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty wynikajace z nienalezytego Iub
niewystarczajacego zabezpieczenia sasiednich elementéw konstrukcji wielkiego pieca lub innych

obiektéow znajdujacych sie w poblizu.

5.6. Zabezpieczenie terenu rozbiorki

Podczas rozbidrki nalezy uniemozliwi ¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak tez dostep oséb
postronnych. Droga i ciggi piesze na terenie prowadzonych robdt powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym oraz oznakowane w sposob umozliwiajacy bezpieczny przejazd
samochodow i przejscie ludzi. Nie wolno sktadowac na nich materiatéw, sprzetu i innych
przedmiotow.

Na terenach przylegtych powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow
rozbidrkowych w odlegtosci nie mniejszej niz 6 m od rozbieranego obiektu. Nalezy systematycznie

usuwac materiaty budowlane z terenu rozbidrki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng i instrukcjami Inzyniera.
6.3. Kontrola jakosci Robét.

Kontrola jakosci robdt powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie aby zapewni¢ petne

bezpieczenstwo ludzi i konstrukgcji i otrzymanie efektu zgodnego z projektem. Wszelkie odstepstwa

t—_—

od projektu powinny byc¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.
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W trakcie prowadzenia rozbidrki nalezy prowadzi¢ protokdt prac uwzgledniajacy zwtaszcza zapisy

dotyczace:

- kolejnosci i sposobu wykonywania robdt,

- protokolarne stwierdzanie czy czesci konstrukcji wsporczej, na ktérych bedg pracowali robotnicy
lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny majg dostateczng wytrzymatosc,

- opis $rodkow zabezpieczajacych uzytych przy rozbidrce,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiorce i majacych wplyw na przebieg robot i bezpieczenstwo

ludzi.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkami obmiaru wykonania robdt podanych w pkt. 1.3 sa:

kg - z doktadnoscig do 0,10 jednostki wykonanych Robot, na podstawie Dokumentagiji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

t - z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

m? - z doktadnoécig do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentadji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

szt. - z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

obiekt - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentagiji

Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru Robé6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore Wykonawca
zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionych z Inwestorem.

Odbior robét rozbidrkowych wykonaé zgodnie z normami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

9.2. Platnosci.

Nalezne ptatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Obmiarem Robot i oceng jakosci wykonania Robot - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej,
podane w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena wykonania Robot obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- prace rozbiorkowe i demontazowe,

- transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki i ich ztozenie we wskazanym miejscu,

- ewentualne roboty naprawcze,

- zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych przed dewastacjg oraz wptywem Srodowiska,
- oczyszczenie podtozy z resztek demontowanych elementow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972., poz. 93),

- Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania
przy robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr. 10 poz.47).
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ST-04. ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot betonowych i Zelbetowych w ramach realizacji Kontraktu: , RUROCIAG
TECHNOLOGICZNY W XIX WIECZNYM ZAKLADZIE WIELKOPIECOWYM”
/WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO/ — ZESPOL OBIEKTOW I URZADZEN
WIELKIEGO PIECA, 27-200 Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem robdt betonowych i zelbetowych dotyczacych

zabezpieczenia i naprawy konstrukcji wsporczych rurociggow.

Zakres robot obejmuje:

Stopy fundamentowe trapezowe Zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 — m?
reczne uktadanie betonu.
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - ¢

prety zebrowane o $r. 8-14 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z wilasciwymi
obowigzujgcymi przepisami, z ST-00.00 ,Wymagania Ogolne" i wtasciwymi zharmonizowanymi

Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inwestora. Ogdlne

wymagania podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdine"

- 48 -

t—_—



2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne". Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2, Stal zbrojeniowa.

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukgji zelbetowych pretami wiotkimi objetych zakresem kontraktu stosuje sie
klasy i gatunki stali wg zestawienia ponizej:

Klasa A-0 - okragta, gtadka. St0S-b o $rednicach od 4.5 mm do 6 mm.

Klasa A -I - okragta, gtadka, St3SX -b, St3S -b o $rednicach od 4.5 mm do 6 mm.

Klasa A - IIIN - okragta, zebrowana, o znaku BSt 500 S (B), M, WR (B), o $rednicach od

6 do 32 mm.

2.2.2. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-B-
03264:2002 i/lub PN-EN 10080. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢

zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:

- hazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po
dwie do kazdej wigzki) muszq znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplnej.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
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- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z
roznych miejsc kregu. Jako$¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania

odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.2.3. Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego,

jezeli nie stosuje sie potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.2.4. Podktadki dystansowe.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu, plastiku, stali.

Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Cement - wymagania i badania.

a) rodzaje cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-30000.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastepujacych markach:

- marki "45" - do klasy betonu B30, B40,

- marki "35" - do betonu klasy B25,

- marki "25" - do betonu klasy < B25,

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu wg ustalen normy PN-88/B-30000

c) Swiadectwo jakosci cementu,

Cement musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-
88/B-3000. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych ( silosow ) jezeli nie ma

pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

d) Badania podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300,
a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla
ktorej jest atest z wynikami badan cementowni - mozna wykona¢ tylko w zakresie badan
podstawowych. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien

podlegac nastepujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300. Wyniki w/w badan muszg spetnia nastepujace



wymagania:
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych

sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

e) Magazynowanie i okres sktadowania dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i

$cianach).

Dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wigzy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych

$cianach).

Podioza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczeniami.

Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

-10 dm, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie trwatosci podanego przez wytwornie w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana

osobno w sposdb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

2.4. Kruszywo grube - wymagania i badania

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z rdoznych zrodet nalezy spowodowaé, aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukgcji betonowej:

- Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodnie z

wymaganiami norm BN69/6721-02 i BN-68/6723-01,
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- W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny,

- W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5% a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadie;
do kierunku betonowania,

- Do betonu klasy B 25 mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm.

- Do betonoéw klas B 30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie gresy granitowe lub bazaltowe marki
50 o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm,

- Zwir powinien spetnia¢é wymagania normy PN-S6/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Mrozoodpornos¢ zwiru, badana metodg bezposrednig wg BN-84/6774-
02, ogranicza sie do 10%.

- Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera,

- Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej

betonu.

2.5. Kruszywo drobne - wymagania i badania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0.25 mm-14 + 19%,

- do 0.50 mm-33 + 48%,

- do 1.00 mm -57 + 76%.
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Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1.5%,

- reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 - nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0.1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0.2%,

- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajacg barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-
78/B-06714/26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

Zobowigzuje sie dostawce do przekazania, dla kazdej partii piasku, wynikdw badan petnych wg
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci

alkalicznej.

2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, woda ta nie wymaga

badania.

2.7. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- hapowietrzajgcym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub opdzniajacym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

- przy$pieszajaco - uplastyczniajacych.
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2.8. Mieszanka betonowa.

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 oraz

dodatkowymi wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i

wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie

przewidzianym kontraktem.

3.2. Zbrojenie.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetniac
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje
sprzetu jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace

sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3. Betonowanie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie
odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej
nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0.65



drgan/min,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac taty

wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogolne".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba Srodkow transportu powinna gwarantowaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym

kontraktem.

4.2. Zbrojenie.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3. Betonowanie.

Srodki do transportu betonu:

- Mieszanki betonowe mogg byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- Mozliwosci "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. - przy temperaturze + 15°C,

70 min. - przy temperaturze + 20°C,

30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w Specyfikacji
Technicznej ST-00.00 ,,Wymagania ogodine".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty betonowe i zelbetowe.

t—_—
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5.2. Zbrojenie.

5.2.1.Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i
zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez

Inzyniera.

Prostowanie pretow.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkdw, prostowarek. Dopuszczalna

wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretdw zbrojeniowych.
Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.

Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki.

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-91/S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10 d. Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy
ds= 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtdéwnego, poza odgieciem w

obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz: 5d dla klasy A-O i A-I -10 dla klasy AIIIN. 10 d.

W miejscach zagiec i zataman elementdw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajq jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20 d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdow, na ich

zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
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5.2.2. Montaz zbrojenia.

Wymagania ogodlne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN-91/5-10042). Wymaga sie stosowania
stali klas: A-0, A-I, A-ITIN dla elementéw no$nych. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwic
jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi S$rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej
wody. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej $rednicy, niz przewidziane w projekcie
oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagajq pisemnej zgody Inzyniera.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentow i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

Ukltadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie

zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

taczenie pretéw za pomocg spawania (wg PN91/S-10042 pkt. 12.7.2.) Dopuszcza
sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

- czolowe, elektryczne, oporowe,

- nakfadkowe spoiny dwustronne- lukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne- lukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,

- zakladkowe spoiny dwustronne- lukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,

- czotowe wzmochione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- zakladkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.
Dopuszcza sie faczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem ) pretéw prostych, pretow z

hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutdéw w postaci petlic.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub faczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretdw o

$rednicy do 12 mm, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.



5.3. Betonowanie.

5.3.1. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

- wybdr sktadnikdw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposOb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,
- sposdb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukgcji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosc¢
wykonania wszystkich Robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnierh pomostow itp.

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtlowos¢ wykonania wszystkich Robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki itp.),

- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-
65/B-06251.

5.3.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.3.2.1. Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode i ptynne
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domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
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Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢é korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

5.3.2.2. Mieszanie sktadnikéw.
Mieszanie sktadnikdw powinno odbywac sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢

doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do
uktadania betonu nalezy sprawdzic:

- potozenie zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé

otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg
spada. W przypadku, gdy wysokoSc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentagii
technologiczne;j.

W fundamentach i korpusach podpor wzmacnianych, mieszanka betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny , warstwami o

grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

5.3.2.4. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

- Wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
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promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi: 0.3 - 5 £ 0.7 m.

- Belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund),

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
i od 1.0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola,

- Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne - stosowac przy wykonywaniu

wzmocnienia podpor przez obetonowanie.

5.3.2.5. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy stosowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Inzynierem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno
by¢ uzgodnione z Inzynierem a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadfa do kierunku naprezen gtdwnych. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych odruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowedo,

- zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu

cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5 mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

5.3.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o$wietlenia, zapewniajgcego  prawidtowe

wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

60 -

t—_—



5.3.2.7. Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi
wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych. Badania
powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukgcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdbkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C. jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie

zabetonowanej konstrukgiji.

5.5. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co
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3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.
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Nanoszenie warstw nie przepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie

bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s stawiane
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
Obcigzanie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi Srodkami transportu dopuszcza sie po

osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.6.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie. Peknigcia sg niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 2,5 cm.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5 % powierzchni.
Rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac

wymaganiom normy PN-69i-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po
rozdeskowaniu konstrukgcji nalezy:

- Wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé za pomocq tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow.

- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i pordw.

- Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.7. Deskowania.
5.7.1. Uwagi ogodine.
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustréj nosny, podpory) powinny
by¢ wykonywane wedlug projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach

statyczno-wytrzymatosciowych. Obliczenia przeprowadzic dla warunkdow podanych w
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nastepujacych normach:
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statyczne i projektowanie. Materiaty.
- PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia

statyczne i projektowanie. Ztacza.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane:
a. parciem $wiezej masy betonowej,

b. uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz uwzgledniac :
- szybkos$¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgii,
- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.7.2. Materiaty.
Deskowania zaleca sie wykonywac z drewna i materiatow drewnopochodnych (sklejka, ptyty
pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywa¢ z desek drzew iglastych III lub IV klasy.

Minimalna grubo$¢ desek 32 mm, maksymalna szerokos¢ 18 cm.

5.7.3. Przygotowanie deskowania.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy uszczelni¢ szczeliny pomiedzy deskami
tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie
stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek. Zaleca sie stosowanie sfazowan o
wymiarach 2-4 cm na stykach dwodch prostopadtych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach
wklestych. Mozna takie sfazowanie wykonywac rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w
projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzic w razie potrzeby korekte rozmieszczenia
zbrojenia, zmiane rozmieszczenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier. Zaleca sie wykonanie
uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych sie z masa betonowa przez pokrywanie

drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robat.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i

z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne". Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy robotach betonowych i
zelbetowych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja

projektowa., ST i PZJ.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogq by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
Badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badania do akceptagiji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze

kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera zatozonej jakosci.

6.2. Zbrojenie.

Kontrola jakosci Robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq
Projektowq oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej:

- ciecia pretdw (L - dtugosc¢ preta wg projektu)
daL<6.0m-w==x20mm,dlaL>60m-w==30mm:

- odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w projekcie)

dla L<0.5 m-w = £ 10mm, dla 0.5m<L< 1.5m-w = £+ 15mm,dla L>1.5m-w =+ 20 mm;

Usytuowanie pretow:
- otulenie ( zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan projektu) - 5 mm,
- odchylenie plusowe (h - jest catkowita gruboscig elementu):

dla hs 0.5m-w=10mm,dla0.5m<h 1.5m-w=15mm, dlah > 1.5m-w =20 mm;
- odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi pretami (a-jest odlegtoscig projektowang
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow):

daa<005m-w=x5mm,daa<020m-w=+10mm, dlaa <040 m-w = £20 mm,

dlaa>040m- w==30mm;



catkowitg grubo$¢ lub szerokos¢ elementu):
dlabs 0.25m-w =+ 10 mm,
dla bs 0.50 m - w = £ 15mm,
dab<150m-w= %20 mm,
dlab>1.50m-w = £30 mm,

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujgq nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ + 25 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczac
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogdlnej ich liczby
na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ + 0.5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £+ 2 cm.

Kontrola jakosci materiatdw dostarczonych na budowe - zgodnie z punktem 2.

6.3. Betonowanie.
Badania kontrolne betonu:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w

postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,
- 1 prébka na 50 m® betonu,
- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28

dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodq Inzyniera, spetnienie
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W przypadku, gdy warunki normy nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy

zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy (uwzgledniajac zalecenia wyzej wymienione).

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wedtug
PN- 74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna
uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w

wieku wczesniejszym od 28 dni.

- nasigkliwos¢ betonu.

Dla okreélenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobrac przy stanowisku betonowania - co najmniej 1
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
ukladania i zageszczania - po 3 probki o ksztatcie regularnym, po 5 prébek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Probki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z

PN88/B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkami obmiaru wykonania robot podanych w pkt. 1.3 s3:

m? - z doktadnoécig do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentadji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie,
t- z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji

Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
8.2. Zbrojenie.

Dokumenty i dane.

Podstawg odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robét zgodnie z
Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjg Techniczng,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robdt.

Zakres Robot.
- 66 -
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Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera

lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia Robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania
elementoéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi. Generalnie odbidr powinien polega¢ na
sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji zelbetowej,

- zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretow w poszczegdinych przekrojach,

- prawidtowosci wykonania hakdw, ztaczy i dtugosci zakotwien pretow,

- prawidtowosci osadzenia kotew,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,

Do odbioru Rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00.00 "Wymagania Ogdlne".

8.3. Betonowanie
Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng

oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbidr Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane.

Podstawg odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robdt zgodnie
Dokumentacjg Projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robdt.

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkoéw dotyczacych tych Robot

zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine".

t—_—
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9.2. Platnosci.
Nalezne pfatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
Obmiarem Robdt i oceng jakosci wykonania Robot - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej,

podane w wycenionym Przedmiarze Robdt.

9.2.1. Zbrojenie.

Cena wykonania Rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- oczyszczenie i wyprostowanie stali,

- wygiecie, przycinanie,

- lgczenie spawane "na styk" lub "zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, niniejsza Specyfikacja,

- oczyszczenie terenu Robdt z odpaddw zbrojenia,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie.

9.2.2. Betonowanie.

Cena wykonania Robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

- oczyszczenie podioza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- wykonanie pomostéw roboczych i zabezpieczen,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu z zageszczeniem i
pielegnacja,

- ustawienie i zabetonowanie elementéw konstrukcyjnych,

- rozbidrke deskowania i rusztowan oraz pomostow roboczych i zabezpieczen,
- oczyszczenie terenu Robdt,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Zbrojenie.

- PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-89/H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki.
- PN-9 I/H-04310 Prdba statyczna rozciggania metali.

- PN-78/H-04408 Technologiczna prdba zginania.

10.2. Betonowanie.

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-30002 Cementy specjalne.

- PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybko twardniejacy.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na

betonu.

- PN-88/B-06250 Beton zwykly.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i

badania.

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

- PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

- BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.
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ST-05. ROBOTY WYKONCZENIOWE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot w zakresie robot wykonczeniowych w ramach realizacji Kontraktu: ,,RUROCIAG
TECHNOLOGICZNY W XIX WIECZNYM ZAKLADZIE WIELKOPIECOWYM”
/WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO/ — ZESPOL OBIEKTOW I URZADZEN
WIELKIEGO PIECA, 27-200 Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem robdt wykonczeniowych, dotyczacych zabezpieczenia i

naprawy konstrukcji wsporczych rurociggow.

Zakres robot obejmuje:

Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. I-III z 3
przerzutem na odlegto$¢ do 3 m

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m

Chodniki z ptyt stalowych na podsypce cementowo-piaskowej z m?
wypetnieniem spoin zaprawg cementowq

Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy m?
wyjezdzaniu z wykopu - grunt III-IV kat.

Montaz konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciezarze do 200kg. K

Wypust WP1. g
Estakady stalowe dla rurociggdéw — pomosty i drabiny t

Pokrycie pomostdw z blach zebrowanych kg

Czyszczenie strumieniowo Scierne do trzeciego stopnia czystosci
rurociggdw o Srednicy zewnetrznej ponad 219mm (stan wyj$ciowy m
powierzchni C) — robota z drabin lub rusztowan przestawnych

Czyszczenie strumieniowo Scierne do trzeciego stopnia czystosci
zewnetrznych powierzchni zbiornikdw (stan wyjéciowy powierzchni C) — m
robota z drabin lub rusztowan przestawnych
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Czyszczenie strumieniowo Scierne do trzeciego stopnia czystosci
wewnetrznych powierzchni zbiornikdw (stan wyjsciowy powierzchni C) — m
robota z drabin lub rusztowan przestawnych

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi 5
zbiornikéw — robota z drabin lub rusztowan przestawnych

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi
rurociagdw o Srednicy zewnetrznej ponad 108 mm — robota z drabin lub m
rusztowan przestawnych

1.4. Okreslenia podstawowe.
OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z wilasciwymi
obowigzujgcymi przepisami, ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne" i wiasciwymi zharmonizowanymi

Europejskimi lub Polskimi Normami

1.5. Ogodine wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$é z
Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogdlne

wymagania podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdine"

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne". Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2, Zasypywanie wykopow z zageszczeniem.
Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ materiat z wykopu, ztozony w poblizy na nasypie.
W przypadku braku lub zbyt mate ilosci materiatu z odktadu zastosowac piasek gruby ubity

warstwami na mokro do 1d=0,95-1,00.

2.3. Uktadanie chodnikow.
Materiaty do wykonania nawierzchni z ptyt stalowych zgodnie z wymaganiami ogolnej

specyfikacji technicznej.

2.3.1. Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniac wymagania zawarte w PN-88/B-30000.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow

l—_—

mineralnych wg normy PN-88/B-3000 marki nie mniejszej niz "25".
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2.3.2. Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1.5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okres$lona wg PN-78/B-06714/34 - nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0.2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajacg barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-
78/B-06714/26,

- w piasku nie dopuszcza sie wystepowania grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

2.3.3. Woda - wymagania i badania.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode przewiduje sie czerpac

z wodociggdw miejskich, woda ta nie wymaga badania.

2.3.4. Stalowe ptyty chodnikowe.
Stalowe ptyty chodnikowe pochodzg z rozbidrki nawierzchni wokét stupdw stalowych

przeznaczonych do zabezpieczenia i naprawy.

2.4. Czyszczenie strumieniowo $cierne.
Nastepujace materiaty majg zastosowanie do czyszczenia starych powtok malarskich:

- piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0mm.
2.5. Malowanie natryskiem pneumatycznym.

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-C-
81901:2002 i posiadac aprobaty techniczne.

Nastepujace materiaty majgq zastosowanie do malowania natryskiem pneumatycznym:

- emalia epoksydowa chemoodporna,

- utwardzacz do wyrobdw lakierowych epoksydowych aminowy.

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardbwno w miejscu tych robot, jak tez
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przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i Wy’fa'dunlku
materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie

przewidzianym kontraktem.

3.2. Przy zasypywaniu wykopow i ich zageszczaniu nalezy uzywac:
- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa,

- koparko-spycharka,

- tadowarka kotowa,

- ubijak spalinowy,

- sprezarka powietrzna spalinowa,

- rowniarka,

- walec statyczny samojezdny.

3.3. Do wykonania chodnikow nalezy zastosowac nastepujacy sprzet mechaniczny:
- walec wibracyjny samojezdny,

- wibrator powierzchniowy,

- wytwdrnia stacjonarna typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej,

- betoniarka wolnospadowa,

- drobny sprzet montazowy.

3.4. Do czyszczenia powierzchni stalowych oraz malowania:
- piaskarnia do czyszczenia metali,
- sprezarka powietrza przewozna spalinowa,

- pedzle i wafki.

4, TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine"

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot.

Liczba Srodkow transportu powinna gwarantowaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
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Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w Specyfikacji
technicznej ST-00.00 ,,Wymagania ogdine".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty wykonczeniowe.

5.2. Zasypywanie wykopow z zageszczeniem.

Do zasypania fundamentdw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzace z wykopow na odkfad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytgczeniem
gruntdw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke nalezy wykonac
warstwami metodg podtuzng, boczna lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem.

Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkdw transportowych i
winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntow
nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty
ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien
wynosi¢ 0.95- 1.0.

5.3. Uktadanie chodnikow.
Podbudowa.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien by¢

zgodny z Dokumentacjq Projektowa.

Podsypka.

Na podsypke pod stalowe ptyty chodnikowe nalezy stosowac piasek gruby , odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-06712. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
Do wykonania nawierzchni z ptyt stalowych nalezy stosowa¢ podsypke cementowo- piaskowa.

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Uktadanie nawierzchni z ptyt stalowych.
Uktadanie nawierzchni z piyt stalowych zgodnie z wymaganiami ogdlnej specyfikacji

technicznej.

Piyty stalowe uktada sie na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce piaskowej w taki
sposob, aby szczeliny miedzy ptytami wynosity od 2 do 3 mm. Ptyty nalezy uktadac ok. 1,5

cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
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ulega zageszczeniu.
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Ptyty nalezy uktadac tak by wypetnic¢ szczelnie zadang powierzchnie.

Po utozeniu piyt, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie
utozonych piyt przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z piyt stalowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony ptyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢c od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z piyt stalowych
nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢

zaraz oddana do ruchu

5.4. Czyszczenie starych powlok malarskich i nanoszenie nowej warstwy farby.

5.4.1. Wymagania ogodlne.

Sposdb zabezpieczenia powierzchni konstrukcji powinien by¢é w projekcie okreslony lub
pozostawiony do uznania wykonawcy pod warunkiem zagwarantowania wymaganej trwatosci.
Opis sposobu zabezpieczenia powierzchni podany w projekcie powinien okreslac:

-sposdb przygotowania powierzchni,

-rodzaj, grubos¢ i ilos¢ powtok oraz sposdb ich naktadania w wytwdrni i na budowie,

-symbole, kolor i nazwe producenta wyrobdw,

-sposob zabezpieczenia tacznikow.

Sposdb przechowywania materiatdw oraz wykonywania i reperacji powtok powinien by¢ zgodny z

warunkami gwarancji jakosci.

5.4.2 Przygotowanie powierzchni.

Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna by¢ oczyszczona
wedtug wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-
70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci. Przed metalizacjg natryskowg
powinno byC stosowane piaskowanie. Powierzchnie elementow przeznaczonych do styku z
betonem powinny by¢ oczyszczone do 3 stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i

pozostawione nie malowane, jezeli w projekcie nie podano inaczej.

5.4.3 Wykonywanie powtok.

Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzac bezposrednio przed naktadaniem powtok wg
PN-H-97052 (PN-70/H-97052).

Malowanie konstrukcji nalezy wykonywac zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-97053) wedtug
wymagan podanych w gwarancji trwatosci powtok. Poszczegdlne powtoki powinny rdzni¢ sie

kolorami. Wymiary elementéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne otwory

t—_—
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technologiczne powinny by¢ uzgodnione z cynkownia. Przed stosowaniem trawienia wszystkie
szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed wniknieciem kwasu.

Powtoki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 22063.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0gdlne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ petne badania

stosowanych materiatéw niezbednych do wykonania zatozonych Robét.

6.2.1. Zasypywanie wykopOw z zageszczeniem.
Kontrola jakosci polega na:
- sprawdzeniu jakosci gruntu uzytego do zasypania,

- sprawdzeniu prawidtowos$ci zageszczenia gruntu.

6.2.2. Uktadanie chodnikow.

Kontrola jakosci nawierzchni zgodnie z wymaganiami normy PN-57/S-06100, PN-58/S-

96026 i ogdinej specyfikacji technicznej.

Kontrola przed przystapieniem do Robot.
Przed przystgpieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosc¢
sprzetu Srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdbw oraz inne czynniki

zapewniajace mozliwos$¢ prowadzenia Robdt zgodnie z PZJ.

Kontrola w czasie wykonywania Robét.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich

asortymentéw Robdt, skiadajacych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna
zgodno$¢ wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie
5, oraz w zakresie rodzaju badan wykonania Robét ustalonymi w p.6. Czestotliwos¢ kontroli
powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami

nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

Kontrola po wykonaniu Robot.
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Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzic:

- konstrukcje nawierzchni,

- konstrukcje podbudowy,

- rownos¢ nawierzchni,

- profil podtuzny,

- profil poprzeczny,

- rdwnolegtos¢ spoin,

- szeroko$¢ i wypetnienie spoin.

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonang w sposob prawidtowy, jezeli wyniki wszystkich

przeprowadzonych badan wymienionych w punkcie 6 okazg sie pozytywne.

6.2.3. Czyszczenie starych powtok malarskich i nanoszenie nowej warstwy farby.
Badanie obejmowac sprawdzenie:

- stopien oczyszczenia przeznaczonych do renowacji nawierzchni,

- zgodnosci materiatéw z dokumentacjg projektowa.

- sprawdzenie czy materiaty posiadajg odpowiednie atesty

- wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,

- sprawdzenie ilosci potozonych warstw farby

Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione

zauwazone usterki.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania robo6t podanych w pkt. 1.3 s3:

m? - z doktadnoéciag do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji

Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie,

m? - z doktadnoéciag do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

t- z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

kg - z doktadnoscig do 0,10 jednostki wykonanych Robot, na podstawie Dokumentagiji

Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

8.2. Zasypywanie wykopow z zageszczeniem.

Odbioru wykonanych Robdt dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w
ST-00.00 ,,Wymagania Ogolne" jak dla Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, Roboty uznaje sie
za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na
wiasny koszt.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajacych.

8.3. Ukiadanie chodnikow.

Odbioér nawierzchni ze stalowych ptyt chodnikowych zgodnie z wymaganiami normy
PN-57/S-06100, PN-58/S5-96026 i ogdlnej specyfikacji technicznej.

Roboty objete niniejsza ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicdw, dziennikdow pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w ST 00.00 ,Wymagania
Ogdlne".

Odbiér chodnika z ptyt stalowych powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robdt bez hamowania ich postepu.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek
Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktdére Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w

terminie uzgodnionym z Inzynierem.

8.4. Czyszczenie starych powlok malarskich i nanoszenie nowej warstwy farby.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Odbidr koricowy powinien
obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentdw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu
ustalenia, czy wykonane roboty malarskie sg zgodne z projektem i wymaganiami normy PN-B-
06200:1997.

W szczegélnosci powinny by¢ sprawdzone:

- doktadno$¢ oczyszczenia konstrukgji ze starych powtok malarskich,
- jako$¢ dostarczonych materiatow,

- stan nowych powtok ochronnych.
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W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co

najmniej:

-przedmiot i zakres odbioru,

-dokumentacje okreslajacq komplet wymagan,

-dokumentacje stwierdzajaca zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami,
-protokoty odbioru czeSciowego,

-parametry sprawdzone w obecnosci komisj,

-stwierdzone usterki,

-decyzje komisiji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".

9.2. Platnosci.
Nalezne ptatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
Obmiarem Robot i oceng jakosci wykonania Robdt - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej,

podane w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

9.2.1. Zasypywanie wykopOw z zageszczeniem.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- przywodz materiatdw do zasypu z miejsca sktadowania,

- zasypanie wykopow,

- zageszczanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, prob i sprawdzen,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.2.2. Uktadanie chodnikéw.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

- wykonanie, wyréwnanie i zageszczenie podtoza,

- rozScielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- utozenie prefabrykatdw z ich niezbednym docieciem,

- zamulenie szczelin zaprawg cementowa,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
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- wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowa wraz z jej przygotowaniem,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiardéw,
- oznakowanie Robot i jego utrzymanie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.2.3. Czyszczenie starych powtok malarskich i nanoszenie nowej warstwy farby.

Cena wykonania Robot obejmuje:

-prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

-zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

-zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

-montaz i pdzniejsze rozebranie niezbednych rusztowan i pomostow,

-zabezpieczenie powierzchni konstrukgji lub elementdw konstrukgji sasiednich a takze stalowych
ptyt chodnikowych przed zabrudzeniem farbami,

-malowanie farbami zgodnie z Projektem Naprawy i Remontu,

-wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

-oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

-oczyszczenie terenu Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Zasypywanie wykopow z zageszczeniem.
-PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
-PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Uktadanie chodnikow.

- PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

- PN-63/B-06251 Roboty- betonowe i zelbetowe.

- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiary cech geometrycznych.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-30003 Cement murarski.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

- Ogdlna specyfikacja techniczna D-05.01.03 Nawierzchnia zwirowa przygotowana przez Branzowy

Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. dla GDDKIA.



EKOMUZEUM
- Ogdlna specyfikacja techniczna D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdég

i ulic lokalnych oraz placdw i chodnikéw przygotowana przez Branzowy Zaktad Do$wiadczalny

Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. dla GDDKIA.
- Ogdlna specyfikacja techniczna D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej,

nieregularnej, rzedowej) przygotowana przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa

Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. dla GDDKIA.

10.3. Czyszczenie starych powtok malarskich i nanoszenie nowej warstwy farby.

- PN-EN ISO 12944-7 Wykonanie i nadzor prac malarskich.
- PN-EN ISO 12944-4 Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
- Instrukcje wykonania powtok malarskich dofaczone podane przez Producenta farb.
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