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453  ROBOTY INSTALACYJNE )
453-2 INSTALACJE AUDIOWIZUALNE | OSWIETLENIOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego: Szczegdtowe opracowanie projektowe wystawy statej Muzeum Joze-
fa Pitsudskiego w Sulejéwku — elementy technologii wystawy.

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacii
elektrycznych i teletechnicznych, w zwigzku z opracowaniem szczego6towych rozwigzan projektowych dla potrzeb
wystawy statej Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejowku, zlokalizowanej w pomieszczeniu hali wystawowej o numerze
A.U3.01 usytuowana we wschodnim skrzydle ,Kompleksu Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejowku przy ul. Pitsud-
skiego” na poziomie -3 budynku, wraz z pomieszczeniem sterowania wystawg A.U3.27 (serwerownig) zlokalizowang
w bezposrednim sasiedztwie hali.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacii
audiowizualnych i o$wietleniowych.

Zakres robét instalacyjnych:

— wykonanie instalacji kablowej;

— instalacja, montaz i podtaczenie urzadzen;

— przygotowanie oprogramowania sterujgcego;
— konfiguracja i programowanie urzadzen;

— uruchomienie systemu.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w wycenie robdt wszystkie rodzaje prac towarzyszacych i rob6t tymczaso-
wych, w szczegdlnosci:

— zabezpieczenie terendw przed skutkami prowadzonych robét;
— utrzymanie stanowisk pracy;

— transport materiatow;

— sprzatanie po robotach;

— przygotowanie, segregowanie i transportowanie materiatow;
— usuwanie i oczyszczanie materiatow;

— usuwanie wad;

— koszty sktadowania i utylizacji odpadow;

— koszty odprowadzenia wod opadowych;

— inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Informacje o terenie budowy

Roboty instalacyjne realizowane beda w Sulejowku, ul. Pitsudskiego, nr ew. dziatek: 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 56/3,
5712,57/3i57/5, 58, jednostka ewidencyjna 141215_1 obreb 0031.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB), pro-
jektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowla-

na.

Wymagania opisano w OST.
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1.5. Nazwy i kody
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 |Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi poda-
nymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okre$lonego obszaru zastosowani.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja_zgodno$ci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnosé
z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng
dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca) stwierdzajacy zgodnosce
z kryteriami okre$lonymi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub ST dla badanego materiatu lub wyrobu.
Instalacja _elektryczna — zespdt odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem
elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami oraz aparatami — przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia
i zasilania odbiornikdw energii elektrycznej.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatdw, impulsow elektrycznych
w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw — zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy
ciggdw réwnolegtych przewoddw itp.

Urzadzenia _elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztafcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.)

Przyqotowanie podfoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, Specyfi-
kacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujacymi normami i
przepisami przestrzegajac przepiséw BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 2.

Dokumentacje rob6t montazowych elementow instalacii elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy;

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

— dziennik budowy;

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyro-
béw budowlanych;

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protoko-
tami z badan kontrolnych;

— dokumentacja powykonawcza.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne lub atesty wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
a zwtaszcza posiadac $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty
bezpieczenstwa.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumen-
ty na zyczenie Inspektora nadzoru.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiekcie nalezy
stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Ponadto materiaty instalacyjne powinny:

— znajdowac sie w biezacej produkii;

— odpowiada¢é wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszych specyfikacjach i projektach budowlanych
oraz innym normom i przepisom.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia deklaracji zgodno$ci WE i uzyskania akceptacji Projektanta
i Inspektora nadzoru dla wszystkich zastosowanych materiatéw.

2.2. Instalacje o$wietleniowe

Projekt oswietlenia opiera si¢ na bazie opraw LED o wysokich parametrach jakoSciowych emitowanego $wiatta.

Oprawy charakteryzujg sie wysokim wspotczynnikiem oddawania barw Ra>90, oraz niskg tolerancjg chromatycznosci
poczatkowej MacAdam 2 lub 3. Oprawy o$wietleniowe dobrano w taki sposéb aby podkresli¢ walory architektoniczne
przestrzeni wystawienniczej, oraz zeby w zaakcentowaC poszczegéine elementy w wystawy w sposob zgodny
z kompleksowa wizjg architektoniczna.

W miejscach na styku przestrzeni wystawienniczej z przestrzeniami funkcyjnymi jak komunikacja, rampa, hol windowy
o$wietlenie spetnia narzucone obowigzujacymi normami wymagania minimalnego natezenia o$wietlenia. Dla
komunikacji natezenie oSwietlenia wynosi min. 100lx, dla holu windowego 200Ix. Zgodnie z normg PN-EN 12464-1. W
przestrzeni ekspozycyjnej natezenie Srednie projektowane zostato w zakresie 50-300Ix.

Przestrzen wystawy dzielimy na 3 gtéwne przestrzenie: pod antresolg, nad antresolg i przestrzeh centralna z rampa.
Poszczegolne przestrzenie posiadajg swéj charakter zwigzany z przedstawiang czescig historii. Swiatto w
poszczegolnych przestrzeniach wspotgra z generalnym charakterem i nastrojem. Wszystkie oprawy o$wietleniowe
wyposazone sg W mozliwo$¢ sciemniania. W przewazajgcej czesci wystawy kontrola o$wietlenia odbywa sie za pomocg
protokotu DALI, co pozwoli na elastyczne dopasowanie natezenia o$wietlenia w poszczegolnych scenach wystawy. W
wybranych przestrzeniach jak np. SYBIR, czy AKCJA POD BEZDANAMI oprawy o$wietleniowe ekspozycyjne
wyposazone sg W elektroniczne zasilacze pozwalajace na kontrole o$wietlenia za pomoca sygnatu DMX. Umozliwi to
zaprogramowanie show, w ktérym o$wietlenie zsynchronizowane bedzie z multimediami.

Montaz opraw. W przewazajacej czesci wystawy we wszystkich trzech gtéwnych przestrzeniach bedzie odbywat sie za
pomocg szynoprzewodow zwieszanych na linkach stalowych. Tego typu rozwigzanie pozwoli na duzg, elastyczno$c¢
pozycjonowania zrodet $wiatta i dopasowywanie do ewentualnych pdézniejszych zmian na wystawie. Uktad
szynoprzewodow zaprojektowano w taki sposob aby w tatwy sposob modyfikowaé uktad opraw o$wietleniowych w
przypadku doktadania eksponatow, ekspozytorow, a nawet w przypadku catkowitej zmiany wystawy. Projekt uwzglednia
takZe lokalizacje punktéw montazowych zawiesi w taki sposob by nie kolidowaty one z konstrukcja stropu. Wysokosci
montazowe szynoprzewodow zostaty wskazane na rzutach oraz przekrojach.

Szczegbtowy wytyczne oraz parametry zastosowanych materiatow i urzadzen (oprawy o$wietleniowe) znajdujg sie
w opisie technicznym projektu (zestawienie materiatow).
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2.3. Instalacje audiowizualne
W obszarze Muzeum zostang zainstalowane roznego rodzaju urzadzenia i systemy multimedialne odpowiedzialne
za prezentacje materiatéw audio video zwigzanych z ekspozycjg

2.3.1. Monitory i projekcje multimedialne
Do prezentacji obrazu zostang zastosowane monitory LCD mato i wielkoformatowe w tym takze bezszwowe. Cze$¢
instalacji wyposazona zostanie w monitory dotykowe, ktére zapewnig interaktywno$¢.

W celu wykreowania duzej wielko$ci obrazu na powierzchniach, w tym takze nieptaskich zostang zastosowane projekto-
ry. Zrodtem obrazu bedg wydajne playery i mini komputery z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania umoz-
liwiajacego synchronizowanie wielu obrazéw oraz realizacje takich funkcji jak np. korekcja geometrii obrazu.

Szczegblowy wytyczne oraz parametry zastosowanych materiatéw i urzadzen znajdujq sie w opisie technicznym projek-
tu INSTALACJE AUDIOWIZUALNE.

2.3.2. System nagto$nienia

Zrodtem sygnatu audio w systemie bedg playery komputerowe oraz dedykowane playery audio. W czesci instalacji
zaklada sie wielowatkowg prace playerdw komputerowych i jednoczesne uruchamianie niezaleznych aplikacji wideo
i audio. Do prezentacji dzwieku w obszarze ekspozycji zostang wykorzystane urzadzenia gto$nikowe matej i $redniej
mocy w instalacji niskoimpedancyjnej i linii 100V. Ze wzgledu na specyfike obiektu cze$¢ aplikacji bedzie korzysta¢
ze spegcjalistycznych gtosnikéw kierunkowych.

Szczegblowy wytyczne oraz parametry zastosowanych materiatéw i urzadzen znajdujq sie w opisie technicznym projek-
tu INSTALACJE AUDIOWIZUALNE.

2.3.3. Zintegrowany system zarzadzania multimediami i o$wietleniem

System multimedialny oraz wspomagajace go systemy teletechniczne i elektryczne nalezy zintegrowa¢ w ramach
systemu zarzadzania ekspozycjg. Oprogramowanie, a w szczegolnosci platformy operacyjne, wykorzystywane
w poszczegblnych komponentach systemu muszg odpowiadaé standardom ogélnie dostepnym na rynku, dedykowanym
do zastosowan zwigzanych z zarzadzaniem tre$ciami audiowizualnymi. Obstuga systemu powinna by¢ maksymalnie
uproszczona i czytelna dla stuzb technicznych, czy tez obstugi obiektu.

Na potrzeby zarzadzania pracg ekspozycji przewiduje si¢ dedykowang aplikacje sterujaca z interfejsem graficznym zain-
stalowang na tablecie bezprzewodowym lub stacji roboczej wskazanej przez Uzytkownika. Interfejs powinien zawiera¢
mape catej wystawy z podziatlem na okreslone obszary, umozliwiajacy przejécie do szczegdtowego widoku danego
obszaru. Widoki szczegdtowe beda zawieraty wszystkie stanowiska kontrolowane przez system.

Zaprojektowany system sktada sie z rozwigzan modutowych:
— modut administracyjny;
— harmonogram zatgczania i wytgczania ekspozycii;
— modut serwisowy;
= playery,
= monitory wielkoformatowe,
= projektory.
— modut interaktywny;
— modut zarzadzania prezentacjami;
— modut zarzadzania trescia.

System zarzadzania powinien umozliwia¢ integracje z systemem BMS budynku poprzez protokét BACnet/IP.
Szczegbtowy wytyczne oraz parametry zastosowanych materiatow i urzadzen znajduja si¢ w opisie technicznym projek-
tu INSTALACJE AUDIOWIZUALNE.
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2.3.4. Stanowiska multimedialne

Scena 1 - Swiat imperiéw

Prezentacja obrazu na trzech $cianach pokrytych farbg projekcyjng z wykorzystaniem trzech projektoréw. Wyswietlane
tresci bedg ze sobg Scisle zsynchronizowane i patrzac z perspektywy wejscia bedg tworzy¢ jeden spojny obraz. Projekt
zaklada zastosowanie fizycznych przyston na obiektywach w celu ograniczenia obrazéw rzucanych przez projektory.
Prezentacji obrazu towarzyszy¢ bedzie nagto$nienie zrealizowane przy uzyciu gtosnikow kulowych zwieszonych pod su-
fitem.

Scena 2 - Dwor w Zutowie
Stanowisko zrealizowane w oparciu o dwa gto$niki kierunkowe zabudowane w blacie. Nagto$nienie uruchamiane czujni-
kiem obecnoéci zamontowanym w suficie.

Scena 3 — Wilno
Prezentacja obrazu na scianie zrealizowana przy uzyciu projektora zawieszonego pod sufitem.

Scena 4 — Sybir
Nagto$nienie wielokanatowe zrealizowane przy uzyciu szesciu gtosnikéw zabudowanych w $ciankach ekspozycyjnych.

Prezentacja dzwieku bedzie Scisle zsynchronizowana z o$wietleniem tworzac spojny spektakl multimedialny.

Scena 5 — Konspirator
Prezentacja obrazu zrealizowana w oparciu 0 monitor 15-16” zabudowany w blacie.

Scena 6 — Cytadela
Prezentacja obrazu zrealizowana w oparciu o trzy monitory 21-22” zabudowane w Scianie oraz wspélne nagtosnienie z
wykorzystaniem jednego gto$nika kierunkowego zawieszonego pod sufitem.

Scena 7 - Tajna misja do Tokio
Stanowisko z prezentacjg obrazu na $cianie zrealizowang przy uzyciu projektora zawieszonego pod sufitem.

Scena 8 - Rewolucja
Cztery osobne stanowiska z prezentacjg obrazu na monitorach 15-16” zabudowanych w kolumnach.

Scena 9 - Akcja pod Bezdanami

Prezentacja materiatu wideo bedzie sie odbywac na zakrzywionych Scianach. W tym celu przewiduje sie wykorzystanie
szesciu projektordw, ktore beda wysSwietlaty dwa zsynchronizowane ze sobg obrazy. Funkcja ,Edge blendingu” zapewni
wrazenie bezszwowego potaczenia obrazu, natomiast funkcja ,warpingu” umozliwi korekcje obrazu wy$wietlanego na
zakrzywionej powierzchni. Prezentacji obrazu towarzyszy¢ bedzie nagtosnienie wielokanatowe zrealizowane przy uzyciu
szesciu gtodnikéw zabudowanych w $ciankach ekspozycyjnych. Prezentacja obrazu i dzwieku bedzie $ciéle zsynchroni-
zowana z o$wietleniem tworzac spojny spektakl multimedialny.

Scena 10 - Galicyjskie otwarcie
Prezentacja obrazu zrealizowana w oparciu o monitor 15-16” zabudowany w $ciance.

Scena 12 - Legiony polskie

Dwa osobne stanowiska:

— Stanowisko interaktywne zrealizowane w oparciu 0 monitor dotykowy 21-22” zabudowany w blacie.
— Stanowisko z prezentacjg obrazu na monitorze 15-16” zabudowanym w $ciance.

Scena 13 - Gambit Pitsudskiego
Stanowisko zrealizowane w oparciu o gtosnik kierunkowy zawieszony pod sufitem.

Przestrzen Centralna
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Przestrzen ta bedzie centralnym i najwazniejszym punktem catego muzeum. Planuje sie zrealizowanie wielkoformatowe;
projekcji obrazu na materiale transparentnym z zastosowaniem projekciji tylnej. W tym celu przewiduje sie wykorzystanie
31 projektorow rozmieszczonych na dwdch poziomach (15 projektorow zawieszonych pod sufitem hali wystawy statej i
16 projektorow w zabudowach na poziomie barierki antresoli). Projektory bedg wy$wietlaty wspélny obraz, a funkcja ,ed-
ge blending” zapewni wrazenie bezszwowego potaczenia obrazu. Projekt zaktada zastosowanie fizycznych przyston na
obiektywach projektoréw znajdujgcych sie na rogach Przestrzeni Centralnej, co widoczne jest na rysunku MJP-PW-AV-
309.

W przestrzeni nie przewiduje sie instalacji statego nagto$nienia. Na potrzeby wydarzen specjalnych projekt zaktada wy-
korzystanie czterech bezprzewodowych zastawdw gtosnikowych aktywnych na statywach oraz zestawéw mikrofonéw
bezprzewodowych. Projekt zaktada jednocze$nie mozliwos¢ podigczenia zestawodw gtosnikowych do gniazd audio zloka-
lizowanych w trzech puszkach podtogowych wewnatrz przestrzeni Central Space. W celu przygotowania spektaklu mul-
timedialnego do pokazéw specjalnych, przewiduje sie oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem, do ktérego dostep po-
winien by¢ poprzez przegladarke www urzadzenia podpigetego do sieci strukturalnej wystawy.

Scena 14a - Powstanie polskie
Prezentacja obrazu zrealizowana w oparciu 0 monitor 15-16” zabudowany w kolumnie.

Scena 16 - Budowa panstwa
Prezentacja obrazu na $cianie zrealizowana przy uzyciu projektora zawieszonego pod sufitem.

Scena 17 - Wojna $wiatéw

Dwa osobne stanowiska:

— Prezentacja obrazu na stole pokrytym farbg projekcyjna, zrealizowana przy uzyciu projektora zawieszonego pod sufi-
tem. Nagto$nienie zrealizowane zostanie przy uzyciu wzbudnika akustycznego umieszczonego pod blatem stotu.

— Prezentacja obrazu zrealizowana w oparciu 0 monitor 15-16".

Scena 18 - Nowy porzadek
Prezentacja obrazu zrealizowana w oparciu 0 monitor 15-16".

Scena 20 — Sulejowek

Dwa osobne stanowiska:

— Stanowisko z prezentacjg obrazu zrealizowang w oparciu 0 monitor 15-16” zabudowany w $ciance oraz nagto$nienie
z wykorzystaniem gto$nika miniaturowego zabudowanego w $ciance nad monitorem. Stanowisko uruchamiane czuj-
nikiem ruchu montowanym w gornej czesci zabudowy.

— Stanowisko zrealizowane w oparciu o gto$nik miniaturowy zabudowany w tzw. stacji dzwiekowej na $ciance. Nagto-
$nienie uruchamiane przy uzyciu dwoch czujnikdw zblizeniowych umieszczonych wewnatrz stacji dzwigkowe.

Scena 21 - Przewr6t majowy

Prezentacja obrazu przy uzyciu o$miu zsynchronizowanych ze sobg bezszwowych monitorow LCD 55”. Prezentacji ob-
razu towarzyszy¢ bedzie nagtosnienie wielokanatowe zrealizowane przy uzyciu szesciu niewidocznych gto$nikéw pane-
lowych umieszczonych w zabudowach ekspozycyjnych.

Scena 22 - Ku nowoczesnej Polsce

Prezentacja obrazu na bez ramkowym ekranie projekcyjnym montowanym nasciennie, zrealizowana przy uzyciu projek-
tora. Projekcji towarzyszy¢ bedzie nagtosnienie z wykorzystaniem dwadch gtosnikow nasciennych umieszonych na Scia-
nie z projekcja.

Scena 24 — Pogrzeb

Dwa osobne stanowiska:

— Stanowisko z prezentacjq obrazu zrealizowang w oparciu o wielkoformatowy monitor LCD 70" zabudowany
w $cianie.

— Stanowisko zrealizowane w oparciu o dwa gtoniki nascienne.
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Miejsca symboli ,Czyn”, ,Niepodlegto$¢”, ,Etos” oraz Kino

Na terenie wystawy znajdujq sie trzy przestrzenie symbolu oraz tzw. Kino, ktére umiejscowione zostanie poza terenem
ekspozycji. Kazde ze stanowisk opisuje inny sposrod trzech symboli: ,Czyn”, ,Niepodlegto$¢” i ,Etos”.

Stanowiska rozmieszczone na terenie ekspozycji oparte zostang o prezentacje obrazu na elemencie podwieszonym pod
sufitem. W tym celu zastosowane zostang projektory. Prezentacji obrazu towarzyszy¢ bedzie nagtosnienie zrealizowane
w oparciu o gtosniki kierunkowe zawieszone pod sufitem.

Dodatkowo w przestrzeni ,Etos” planuje sie prezentacje obrazu na monitorze dotykowym 15-16” zabudowanym w $cian-
ce z towarzyszacym nagto$nieniem zrealizowanym przy uzyciu gtosnika kierunkowego.

W przestrzeni Kina odbywac sie bedzie prezentacja materiatu wideo na bez ramkowym ekranie projekcyjnym montowa-
nym nasciennie. Zrealizowana zostanie ona przy uzyciu projektora z towarzyszeniem nagto$nienia zrealizowanego
za pomoca gtosnikéw kierunkowych zawieszonych pod sufitem.

W przestrzeniach symbolu przewiduje sie mozliwo$¢ uruchamiania na istniejacej infrastrukturze multimedialnej (projekto-
ry oraz nagtosnienie) dodatkowych treSci edukacyjnych przez uprawnionych edukatorow. Dodatkowo powinni oni mie¢
mozliwo$¢ sterowania natezeniem dzwieku, a takze zatrzymania i wznowienia odtwarzanej prezentacji. Do tego celu
przewidziana zostata dedykowana aplikacja systemu do zarzadzania na urzadzenia mobilne.

Szczegblowy wytyczne oraz parametry zastosowanych materiatéw i urzadzen znajdujq sie w opisie technicznym projek-
tu INSTALACJE AUDIOWIZUALNE.

2.3.5. System audioprzewodnikéw

Audioprzewodnik ma stanowi¢ narzedzie, ktére bedzie stuzyto oprowadzaniu indywidualnych oraz grupowych gosci
Muzeum. Opracowana narracja ma przybliza¢ poszczegdlne przestrzenie ekspozycyjne oraz znajdujace sie w nich arte-
fakty. Ponadto styszany w stuchawkach lektor ma stanowi¢ wsparcie nawigacyjne w nowej dla zwiedzajacych przestrze-
ni. Cato$¢ przekazu ma by¢ dostosowana do uczestniczacych w zwiedzaniu grup odbiorcow (rodziny, osoby indywidual-
ne oraz osoby niewidome, niedowidzace, niedostyszace i niestyszace).

System skfadac sie bedzie z urzadzen mobilnych pozwalajacych na odbiér tresci audio i wideo, ktdre bedg udostepniane
zwiedzajacym, a takze z infrastruktury zapewniajacej jego prawidtowe dziatanie (nadajniki, tadowarki, stuchawki, itp.).
Pojedynczy zestaw dla zwiedzajacego to odbiornik, smycz do zawieszenia urzadzenia i stuchawki. Dla utatwienia nawi-
gacji i odnajdowania omawianych przestrzeni i eksponatéw audioprzewodnik ma by¢é wyposazony w kolorowy wy$wie-
tlacz. Odbiorniki muszg posiada¢ mozliwo$¢ synchronizacji do multimediéw i urzadzen interaktywnych. Wymagana
jest takze mozliwo$¢ pracy tych samych odbiornikow w trybie grupowym. Urzadzenia mobilne powinny umozliwia¢ prace
co najmniej przy temperaturze w zakresie od 0°C do +40°C.

Urzadzenia powinny zapewniaé wsparcie nastepujacych grup 0séb niepetnosprawnych:

— osoby niewidome i niedowidzace: uruchamianie dzwiekowych nadajnikow naprowadzajacych oraz przygotowanie
Sciezki zwiedzania w formie audiodeskrypcii;

— osoby niedostyszace: mozliwo$¢ podtaczenia petli indukcyjnej;

— o0soby niestyszace: prezentacja na wySwietlaczu lektora jezyka migowego.

Dla os6b niewidzacych i niedowidzacych system powinien by¢ catkowicie automatyczny i nie moze wymagaé uzywania
przyciskdw innych niz regulacja gtosnosci oraz play, pauza i przewijanie.

System audioprzewodnikéw powinien umozliwia¢ tatwg rozbudowe oraz biezacqg aktualizacje odtwarzanych tresci
(mozliwo$¢ modyfikacji oraz tworzenia nowych $ciezek zwiedzania). Wymaga sie by system posiadat mozliwo$¢ monito-
rowania swojej pracy w zakresie co najmniej: stanu baterii i aktywnoSci poszczegéinych nadajnikow strefowych
i interaktywnych oraz prawidtowosci pracy urzadzen do synchronizacji.

System musi posiada¢ zabezpieczenie antykradziezowe sygnalizujace opuszczenie budynku z urzadzeniem audioprze-
wodnika.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca robdt elekirycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi, elekironarzedzi wiasciwych
do wykonywanego rodzaju robét i spetniajgcych wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa
ich wykonania.

Sprzet powinien byC zgodny z ofertq wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji
lub projekcie organizaciji prac. Sprzet bedacy wtasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Wykonawca przystepujacy do pracy powinien posiada¢ niezbedne narzedzia
gwarantujace wtasciwg jakos¢ wykonywanych prac.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia
robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. llos¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z za-
sadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, Specyfikaciji i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,
a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg moz-
liwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacii elektrycznych wewnetrznych winien wykazac sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robot:

— Zzurawia samochodowego do 6t;

— spawarki transformatorowej do 500A;

— inny drobny sprzet montazowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, kt6re nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiardéw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.

Wykonawca musi posiadac:
— certyfikat producenta systeméw na ich montaz, uruchomienie i konserwacjg;
— licencje pracownika zabezpieczenia technicznego | i Il stopnia.

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji, projektu organizacii
robét oraz poleceniami Zamawiajacego.
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5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Wykonawca powinien stwierdzic¢, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefstwa pracy do prowadzenia robét elektroinstalacyj-
nych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Stan robét budowlanych i wykoriczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektroinstalacyjne mozna byto prowadzi¢ bez
narazenia instalacji na uszkodzenie a pracownikdw na wypadki przy pracy.

5.3. Montaz urzadzen
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, Specyfikacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegoinych
elementow systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.

6.1. Wymagania ogéine

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwo$ciq zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sq okreslone w Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,.

Wykonawca w razie potrzeby dostarczy Zamawiajacemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslaja-
cych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wyko-
nawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Zakres badan odbiorczych obejmuie:
— ogledziny instalacji i urzadzen,

— badania (pomiary i proby) instalacii,
— préby rozruchowe.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii
Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy moze
Zleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprzeé¢
sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z projektem wykonawczym
i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.2.1. Ogledziny instalacji
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacii.

Odgledziny majg na celu stwierdzenie czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
— spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
— zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
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— nie majg widocznych uszkodzer mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowa-
nia.

6.2.2. Pomiary i préby instalacji podstawowych teletechnicznych
Przed przystapieniem do pomiarow i préb nalezy usung¢ wszystkie wady, btedy montazowe i usterki wykryte w trakcie
ogledzin instalacj.

Pomiary i préby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i $rodki
ochrony:

— spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

— odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji,

— nie majg uszkodzen, wad lub odporno$ci mniejszej niz wymagana,

— sq dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okre$lone w projekcie

Zakres pomiaréw i prob obejmuie:

— sprawdzenie ciggtosci przewodow,

— pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych,

— pomiar rezystancji izolacji kabli,

— pomiar rezystancji uziemienia,

— sprawdzenie biegunowosci,

— pomiary dynamiczne parametrow instalacji wedtug norm szczegétowych.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu
z przeprowadzonych badan i pomiarow.

Protokot musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

— nazwe i oznaczenie badanej linii (zasilajgcej, sterujacej lub sygnatowej),
— nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

— miejsce jego zainstalowania,

— rodzaj wykonanych pomiaréw,

— nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

— date wykonania pomiarow,

— spis uzytych przyrzaddw i ich numery,

— liczbowe wyniki pomiaréw,

— uwagi i wnioski.

Ocene koricowq badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie
ogledzin, pomiarow i préb sg dodatnie. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtorzy¢
wszystkie badania, na ktore usterka mogta mie¢ wptyw.

6.3. Kontrola jakosci materiatéw

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wy-
mogi Specyfikacja.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy

82



MUZEUM JOZEFA Pt SUDSKIEGO — TECHNOLOGIA SST 453-2

6.4. Kontrola w zakresie oswietlenia )
Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. Os$wietlenie
miejsca pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogéline

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i Specyfikacja,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane
pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikaciji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét, powinny byC zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.2. Zasady okreslajace ilo$¢ robét i materiatéw
Jednostkami obmiaru dla zakresu audiowizualnego i o$wietlenia sa:

— przewody mb./kpl.
— przewody gotowe szt./kpl.
— urzadzenia, ztacza, itp szt./kpl.
— elementy montazowe, itp. szt./kpl.
— oprogramowanie lic./kpl.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Zamawiajace-
go. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob¢t.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym. Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych
i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST.

Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jed-
nego elementu robét elektrycznych i teletechnicznych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne
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i teletechniczne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzié
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytua-
cji nie podlegajq zaptacie.

8.2. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen Specyfikacii, roboty podlegajg nastepujacym etapom:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czeSciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w cza-
sie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robot. Odbioru robdt
dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony
zgodnie z umowa. Odbi6r przeprowadza sie niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

8.4. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje Zamawiajacy.

8.5. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru kocowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg. W toku odbioru koAcowego robét komisja zapozna sie
z realizacjg, ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawko-
wych lub rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakosC wykonywanych robdt w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkéow:

— zakoniczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii;

— dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

— zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majace wptyw na poprawnos¢ eksploatacii
instalacji i urzadzen.

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy);

— potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym;

— obmiary powykonawcze;

— protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych;

— protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

— protokoty wykonanych badan odbiorczych;

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;
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— instrukcje obstugi i gwarancje urzadzen;
— instrukcje obstugi systemu.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzien-
niku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw;

— sprawdzi¢ protokoty odbiordw technicznych czesciowych;

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw technicznych i funkcjonalnych;

— dostarczy¢ odpowiednie kopie certyfikatow, deklaracji i atestow urzadzen;

— przeszkoli¢ (sporzadzi¢ oraz dostarczy¢ stosowny protokot) uzytkownikéw systemu tj. operatora systemu, oraz zain-
teresowanych uzytkownikow;

— opracowac i dostarczy¢ instrukcje obstugi systemu dla operatora systemu i uzytkownikéw;

— dostarczy¢ instrukcje obstugi urzadzen oraz catego systemu (instrukcja uzytkowania oprogramowania);

— opracowac i dostarczy¢ warunki gwarancyjne urzadzen i systemu.

Niezbedne procedury w ramach odbioru korcowego:

— Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania monitoréw dotykowych:
=  sprawdzi¢ zaktadang rozdzielczo$¢ wySwietlania
= sprawdzi¢ poprawnos¢ i precyzje dotyku

— Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania monitoréw wyswietlajacych:
= sprawdzi¢ zaktadang rozdzielczos¢ wy$wietlania
= sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania systemu audio

— Sprawdzi¢ poprawno$¢ systemu wyswietlania obrazu przez pojedyncze projektory:
= sprawdzi¢ zaktadang rozdzielczo$¢ wySwietlania
= sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania ekranu projekcyjnego/powierzchni projekcyjnej tam gdzie wystepujg

— Sprawdzi¢ poprawno$¢ systemu wysSwietlania wspélnego obrazu przez wigcej niz jeden projektor:
= Sprawdzi¢ poprawno$¢ (jednorodnosé, ostro$¢) wyswietlania obrazu ztozonego z wielu obrazéw
= Sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania ekranu projekcyjnego/powierzchni projekcyjnej tam gdzie wystepuja.

— Sprawdzi¢ urzadzenia komputerowe:
= Sprawdzi¢ zaktadane parametry techniczne urzadzen oraz stan oprogramowania

— Sprawdzi¢ system nagto$nienia:
= Sprawdzi¢ poprawno$¢ funkcjonowania systemu prezentacji dzwieku (urzadzenia gtosnikowe)

— Sprawdzi¢ systemy interaktywne:
= Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania/interakcji w stosunku do zaktadanych funkcii

— Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zintegrowanego systemu zarzadzania multimediami:
= Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania zaktadanych funkcji oprogramowania zarzadzajacego

Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania instalacji o$wietleniowe;.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraC postanowieri warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdze-
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nia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢,
czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami
mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8.6. Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny (ostateczny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. ROZLICZENIE ROBOT

taczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy ma charakter ryczattowy (w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy
z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny w zwigzku z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamowien pu-
blicznych) i okre$lona zostanie w umowie o wykonanie robot.

Podstawe ptatno$ci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych instalacji o$wietleniowych i audiowi-
zualnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity — DzU z 2013 r. poz. 1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822,
113311200 oraz z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity — DzU z 18 wrze$nia 2015 r. poz. 1422].

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.03.169.1650) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.09.178.1380) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.10.109.719) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia 2014r. w sprawie zabezpieczenia zbioréw
muzeum przed pozarem, kradziezq i innym niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utratg (Dz.U.14.0.1240)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo Energetyczne z p6zniejszymi zmianami (Dz.U.06.89.625).

Normy:

PN-IEC 574-2:1994 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne. Pojecia ogélne
TIA/EIA-568-A (TIA/EIA Commercial Building Wiring Standard)

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 12464-1 Swiatlo i oéwietlenie. O$wietlenie miejsca pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach
Inne dokumenty:

Zasady sztuki budowlanej, obowigzujace przepisy BHP, P.POZ | SANEPID
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych”.
Wymagania montazowe producentow zastosowanych urzadzen.
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