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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego: Szczegbtowe opracowanie projektowe wystawy statej Muzeum
Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku — elementy technologii wystawy.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych, w zwigzku z opracowaniem szczegotowych rozwigzan projektowych dla potrzeb wystawy statej Muzeum
Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku, zlokalizowanej w pomieszczeniu hali wystawowej o numerze A.U3.01 usytuowana
we wschodnim skrzydle ,Kompleksu Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejéwku przy ul. Pitsudskiego” na poziomie -3
budynku, wraz z pomieszczeniem sterowania wystawg A.U3.27 (serwerownig) zlokalizowang w bezposrednim
sgsiedztwie hali.

Elementy technologii wystawy:

— gabloty i meble ekspozycyjne;
— grafiki;

— instalacje elektryczne;

— instalacje teletechniczne;

— system ochrony zbioréw;

— o$wietlenie wystawy;

— elementy AV.

Zakres opracowania dotyczy elementéw technologii wystawy i obejmuje:
— realizacje wystawy statej Muzeum Jézefa Pitsudskiego o parametrach budynku okreslonych w ponizszej tabeli:

Podstawowe dane techniczne budynku Muzeum Jednostka
Poziom +0.00 103.75 | m.npm
Rzedna poziomu posadowienia 85.60 | M npm
Liczba kondygnacji nadziemnych / wszystkich 3/7 (U4-kond. techn.)
Wysoko$¢ budynku 11.70/3kond. | m
Powierzchnia zabudowy 1894,08 | m?
Powierzchnia catkowita Czqs¢ nadziemna 1850 | e

cze$¢ podziemna 14250.85 | m?
Powierzchnia ustugowa 5653.79 | m2
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 5362.00 | m2
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza 1761.59 | m2
Powierzchnia ruchu 2042.62 | m?
Kubatura (brutto) czes$¢ nadziemna 21049.91 | m?

czes$¢ podziemna 71704.35 | m?
Podstawowe dane techniczne Hali Wystawy Jednostka
Poziom +0.00 103.75 | m.npm
Wysokos¢ hali wystawowej 10,95 | m
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Dilugos¢ hali wystawowej 36,70

Szeroko$¢ hali wystawowej 36,70

Kubatura hali wystawowe; 14 748,45 | md
Podstawowe dane techniczne Hali Wystawy Jednostka
Poziom £0.00 103.75 | m.npm
Wysokos¢ hali wystawowej 10,95 | m
Dilugos¢ hali wystawowej 36,70 | m
Szeroko$¢ hali wystawowej 36,70 | m
Kubatura hali wystawowe; 14 748,45 | m?

wg PN-ISO 9836:1997

— realizacje wystawy statej Muzeum Jdzefa Pitsudskiego o parametrach okreslonych w ponizszej tabeli:

nr pomieszczenia nazwa pomieszczenia powierzchnia [m?]
A.U3.01 HALA WYSTAWOWA 1337,98
AU2.17 ANTRESOLA WYSTAWY (jako cze$¢ Hali Wystawowej) 857,10
AU3.27 POMIESZCZENIA STEROWANIA WYSTAWA 31,71

SUMA 2226,79

wg PN-1SO 9836:1997

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic w wycenie rob6t wszystkie rodzaje prac towarzyszacych i robot

tymczasowych, w szczegdlnosci:

— zabezpieczenie terenéw przed skutkami prowadzonych robét;
— przygotowanie i utrzymanie terenu budowy, w tym ogrodzenia/oddzielenia;
— utrzymanie stanowisk pracy;

— transport materiatow;

— wywoz gruzu;

— sprzatanie po robotach;

— przygotowanie, segregowanie i transportowanie materiatéw;
— usuwanie i oczyszczanie materiatow;

— usuwanie wad;

— koszty sktadowania i utylizacji odpaddw;

— koszty odprowadzenia wod opadowych;

— inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Informacje o terenie budowy

Roboty budowlane realizowane bedg w Sulejowku, ul. Pitsudskiego, nr ew. dziatek: 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 56/3,

5712,57/3i57/5, 58, jednostka ewidencyjna 141215_1 obreb 0031.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB),
projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg

budowlana.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed podpisaniem umowy:
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— o$wiadczenia 0sdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),

— kserokopie uprawnien budowlanych os6b funkcyjnych (kierownik budowy, kierownicy robét) niezbednych
do realizacji zadania inwestycyjnego potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem,

— kserokopie zaswiadczenia o wpisie do odpowiedniej izby inzynieréw osob funkcyjnych (kierownik budowy, kierownicy
robot) niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dziennik (-i) budowy.

Fakt przystapienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru

inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

Organizacja robét
Wykonawca zapewnia cato$¢ robocizny, materiatdéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania

robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed koncowym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych rob6t i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz dokona rozliczenia
z inwestorem wszelkich kosztéw za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Projekt budowlany (PB), Projekt Wykonawczy (PW), Specyfikacje Techniczne (ST) i Przedmiary Robét (PR) oraz inne
dodatkowe dokumenty, bedace zatacznikami do umowy stanowig o zamdwionym zakresie i sq integralng czescig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB, PW, ST i PR lub ich pomijac. O ich wykryciu musi natychmiast
powiadomi¢ Inwestora.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne PB, PW, ST i PR.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW, ST, PR i wptynie to na zmiane parametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty muszg by¢ niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
od nowa na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do realizacji roboét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru koricowego. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba roboty, to na polecenie Inspektora Nadzoru musi rozpocza¢ roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Ochrona interesdw oséb trzecich

Roboty budowlane muszg byC realizowane z poszanowaniem intereséw osob trzecich oraz nie mogg naruszac
intereséw 0séb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatne;j.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci musi by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskaé
od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen.
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Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy prawa
miejscowego, ktére sq w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w peti odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatow lub metod. W sposaéb ciggty nalezy informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony $Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci prywatnej
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

— miat szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych $rodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét, obciazajg
Wykonawce.

Wykonawca nie dopusci do uzycia i nie zastosuje materiatdw szkodliwych dla otoczenia.. Nie wolno stosowaé

materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty

uzyte do robot muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisdw dotyczacych bhp. W szczegoinosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaptacie i sq uwzglednione w kwocie facznego wynagrodzenia.

Zaplecze dla wykonawcy
Zaplecze zostanie zorganizowane przez wykonawce na terenie budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie oraz planem zagospodarowania terenu zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty, powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy
realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.
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Ogrodzenie/oddzielenie
Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia/iddzielenia placu budowy aby zabezpieczy¢ wejScie na teren osdb
postronnych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okre$li niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.
1.5. Nazwy i kody
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Nr dziatu Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-1 WYPOSAZENIE, MEBLE, GRAFIKI

453-2 INSTALACJE AUDIOWIZUALNE | OSWIETLENIOWE
453-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

1.6. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego czesé
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Rob6t i date przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje (zawierajgca rowniez rysunki), bedaca zatacznikiem do SIWZ.
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t.

Inspektor _nadzoru — oznacza osobe posiadajgcq uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako Inspektor nadzoru.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug prawa
kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow.

Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz robét.

Materiaty — oznaczajq wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowic lub stanowigce cze$¢ Robét
Statych, wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktdre mogg byé dostarczone przez
Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt mate]
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte
na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czeSci Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osdb, ktdrzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajacego.

Projektant — uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
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Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie, bedace zatgcznikiem do umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie wartosci uzytkowych terenom naruszonym przed
oraz w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Terenie Budowy
do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robét, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe,
uzupetniajgce lub zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacia — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu
0 zamowienie publiczne, w ramach ktdrego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Ogolna lub Szczeg6towa Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych, bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia
Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu
Zamawiajacego, Urzadzen, Materiatow lub innych rzeczy, majacych stanowic lub stanowiacych czes¢ Robot Statych.
Strona — o0znacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy lub plac budowy — oznacza miejsca gdzie majq by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce
czesci Teren Budowy.

Umowa — oznacza umowe pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca Rob6t ze wszystkimi zatgcznikami.

Urzgdzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce cze$¢ Robot Statych.

Wykonawca — oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w umowie oraz prawnych nastepcow tej osoby/osob.
Zadanie _budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢  konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktore sg zatgczone do Oferty
i stanowig jej czest.

Zamawiajgcy lub_Inwestor — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy W umowie oraz prawnych nastepcow
tej osoby.

2. MATERIALY

Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialy, ktdre majg
by¢ na wbudowane, jezeli sg zgodne z dokumentacjq projektowg musza mie¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i posiadaé
dokumentacje informacyjng zgodng z obowigzujacym obecnie Prawem Budowlanym, jezeli s rGwnowazne muszg mie¢
rowniez akceptacje Projektanta. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot. Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakoSci,
Wykonawca musi zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykorczeniowe stosowane na ptaszczyznach
widocznych z jednego miejsca muszg by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych witadciwosci
kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia deklaracii
zgodnosci WE.

Pozyskiwanie materialdow miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukorficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie
bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Eksploatacja zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatow bez akceptaciji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym,
Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytwérni materiatéw i elementéw

Wytwornie materiatow i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogg by¢

kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspotprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatéw
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i witasciwosci oraz bylty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywaC na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw muszg by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w PB, PWi ST.

W przypadku braku ustaleA w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu muszg byé uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwosé




MUZEUM JOZEFA Pt SUDSKIEGO — TECHNOLOGIA OST- czes$¢ ogolna

wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wiadciwo$ci przewozonych materiatdw.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB i PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw konstrukcji zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PR oraz Polskich Normach.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia
kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB i PW.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Nalezy stosowaé statystyczne metody pobierania probek, oparte na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Badanie probek materiatow bedzie
nastepowaé na zasadach okre$lonych w umowie.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Whyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru musi
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakosci materialdw i urzadzen

Przed wykonaniem badarn jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢é z warunkami podanymi w OST i SST, PW.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe
musi posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi Nadzoru na kazde Zzadanie.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania
budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:

— date przyjecia i zakres obowigzkdw o0sdb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robot,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robdt,

— wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczgce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,
— wyniki prob poszczegoinych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania
sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét
Zamawiajacy nie wymaga sporzadzania przez Wykonawce ksiegi obmiaru robét.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce
bedg stanowi¢ cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

— decyzje 0 pozwoleniu na budowe,

— protokét przekazania placu budowy,

— protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram realizacji budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace utylizacji,
— korespondencija na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
Zamawiajacy nie wymaga dokonywania przez Wykonawce obmiarow robot.
Zamawiajacy nie wymaga sporzadzenia przez Wykonawce ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru:
— odbiorowi rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi przejsciowemu,

— odbiorowi czeSciowemu, elementdw robét,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Przez ,odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu” rozumie sie odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
czesci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu. Gotowo$¢ danej cze$ci robot
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbidr przeprowadzony bedzie na zasadach okreslonych
szczegblowo w umowie.

8.3. Odbidr przejsciowy

Odbidr przejsciowy to odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robdt, nie stanowiacy podstawy
do rozliczen finansowych pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, dokonywany na wniosek Wykonawcy
lub Zamawiajacego albo w przypadkach wynikajacych z projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych
lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych ogélnych lub szczegdétowych, polegajacy
na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania i montazu cze$ci wykonanych robét, uzycia wtadciwych materiatow, zgodnosci
wykonania cze$ci robot z umowa, z projektami budowlanymi, z projektami wykonawczymi, z przedmiarami robét,
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych ogélnymi i szczegbtowymi oraz z normami
i przepisami prawa.

8.4. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy to odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robét okreslonej w tabeli wartosci
elementéw scalonych, stanowigcy podstawe do wyptaty Wykonawcy czeSci tacznego wynagrodzenia w kwocie
wynikajacej z tabeli wartosci elementdw scalonych, polegajacy na sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania i montazu
czesci wykonanych robdt, uzycia wtasciwych materiatow i urzadzen, zgodnosci wykonania czesci robdt z umowa,
z projektami budowlanymi, z projektami wykonawczymi, z przedmiarami robdt, ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych ogoinymi i szczegdtowymi oraz z normami i przepisami prawa. Gotowos¢ danej
czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na piSmie Zamawiajacemu. Odbiér przeprowadzony bedzie na zasadach
okreslonych szczegdtowo w umowie.

8.5. Odbidr koncowy

Przez ,odbior koncowy” rozumie sie odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci cato$ci wykonanych robét stanowiacy
podstawe do wyptaty Wykonawcy czeSci tacznego wynagrodzenia niewyptaconej w ramach odbioréw czesciowych,
polegajacy na sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania i montazu cato$ci wykonanych robdt, uzycia wiasciwych
materiatow i urzadzen, zgodnosci wykonania catosci robdt z umowa, z projektami budowlanymi, projektami
wykonawczymi, z przedmiarami rob6t, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych ogéinymi
i szczegdtowymi oraz z normami i przepisami prawa. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor Nadzoru. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacie powykonawczg, zawierajacq dokumenty zgodnie z wykazem
zawartym niniejszej OST. Odbior przeprowadzony bedzie na zasadach okre$lonych szczegdtowo w umowie.

8.6. Odbidr ostateczny

Przez ,odbior ostateczny” rozumie sie odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robGt zwigzanych z usunieciem
wad istotnych i wad nieistotnych (usterek), powstatych i ujawnionych w okresie podstawowym gwarancji.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego. Odbidr przeprowadzony bedzie wedtug zasad okres$lonych w umowie.

8.7. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokoét odbioru koricowego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca;
— projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi;

— dziennik budowy - oryginat i kopie;

— wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne);

— atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow;

— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen;
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— sprawozdania techniczne z prob ruchowych;

— protokoty prob i badan;

— protokoty odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz protokoty odbioru przej$ciowego;
— rozliczenie z demontazu;

— wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

— wykaz przekazywanych kluczy;

— o$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB
oraz PW. taczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy ma charakter ryczattowy (w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy
z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny w zwigzku z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych).

Cena obejmuie:
— robocizne,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot.

Podstawe rozliczen czesciowych stanowi¢ protokot zaawansowania robét, przedstawiony przez Wykonawce,
a zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru..

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogéine OST
Koszt dostosowania sie do wymagan umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarach robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa wykonana przez WXCA Sp.z 0.0,;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126);

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997;

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004 Nr 92 poz. 881).
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