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1. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek drewniany (Willa ,,Otradno”, tzw. ,,Drewniak”)
Muzeum Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku zlokalizowany w Sulejowku przy ul. Oleandréow 3 (rys.
K001+K005). Willa byta zamieszkata przez rodzing Jozefa Pitsudskiego w latach 1921+1923, przed
wprowadzeniem si¢ do murowanego dworku. ,.Drewniak” zostal wybudowany na przetomie wickow
dziewigtnastego i dwudziestego. W pozniejszym okresie budynek byt przebudowywany.

Niniejszym opracowaniem objeto takze dwa budynki gospodarcze znajdujace si¢ nieopodal ,,Drewniaka”
(rys. K006).

2.  Celizakres projektu
Celem opracowania jest umozliwienie wyceny prac budowlanych oraz ich rozpoczgcie. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych, po odstonieciu wszystkich elementow konstrukeyjnych konieczna bedzie
weryfikacja stanu wszystkich elementow konstrukeji budynku (aktualnie niedostgpnych) i przyjetych
rozwigzan projektowych. Niniejsze opracowanie dotyczy konstrukcji obiektu.

3. Podstawa formalna projektu
Projekt wykonano na zlecenie BOGUSLAWSKI I PARTNERZY Pracownia Architektoniczna,
ul. Krélowej Aldony 1, 03-928 Warszawa, tel./fax 22 845 04 29, tel. 22 845 05 16.

4. Podstawa merytoryczna projektu
4.1. Wizje lokalne przeprowadzone w 2009, 2014, 2015 1 2016 roku.
4.2. Informacje uzyskane od Przedstawicieli Muzeum Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku.
4.3. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku. Lipiec 2006. Radostaw Kacprzak.
4.4. Ekspertyza mykologiczna budynku. Grudzien 2009. Krzysztof Ozigbto.
4.5. Ekspertyza dotyczaca stanu technicznego przedmiotowego budynku. BudKom. Grudzien 2009.
4.6. Opinia Geotechniczna dot. przedmiotowego budynku. Geotest. Czerwiec 2014.
4.7. Dokumentacja Geotechniczna. Willa ,,Milusin”. Geotest. Listopad 2001.
4.8. Wielobranzowy Projekt Budowlany przebudowy przedmiotowego budynku. BiP. Lipiec 2014,
4.9. Projekt Wykonawczy architektoniczny przebudowy przedmiotowego budynku. BiP. 2015.
4.10. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

5.  Aktualny stan budynku ,,Drewniak”

Budynek dwukondygnacyjny (parter i pigtro mieszkalne) miejscowo podpiwniczony z nieuzytkowym, niskim
poddaszem z dostgpem przez wtaz i dostawiang drabing. Konstrukcja budynku drewniana (stropy, $ciany,
schody, dach).

Dach wielospadowy z lukarnami. Konstrukcja wigzby dachowej krokwiowo-ptatwiowa. Pokrycie z papy.
Przewody kominowe murowane z cegly petnej. Nie zachowano wymaganych odlegtosci elementow
konstrukcyjnych z drewna od przewodow dymowych (zagrozenie pozarem).

Konstrukcja budynku szkieletowa. Rozstaw stupow (o przekroju 110x110mm) w $Scianach no$nych odpowiada
rozstawowi belek stropowych (co ok. 0,9m). Na $cianach fundamentowych znajdujg si¢ belki podwalinowe;
belki stropowe oparto na belkach oczepowych. Potgczenia elementow ciesielskie.

Po obu stronach budynku znajdujg si¢ werandy, zostaty przebudowane/zabudowane w okresie poézniejszym.
Sciany zewnetrzne (rys. 01) skiadaja si¢ z tynku wapiennego na trzcinie (ok. 30mm), deskowania wewnetrznego
(20mm), izolacji termicznej z igliwia (w grubosci stupoéw konstrukcyjnych 110mmx110mm), deskowania
zewngtrznego (20mm), supremy, tynku zewnetrznego na siatce stalowej (ok. 20mm). Catkowita grubo$¢ $cian
ok. 24cm. Sztywnos$¢ podtuzng Scianom zapewniaja st¢zenia kratowe umiejscowione w przestrzeni stupowo-
ociepleniowej oraz obustronne pelne deskowanie. Stupy sa rozstawione w $cianach nosnych pod belkami
stropowymi (co ok. 0,9m). W $cianie szczytowej rozstaw stupow konstrukcyjnych jest wigkszy i wynosi ok.
1,2+1,3m (migdzy stupami konstrukcyjnymi znajduja si¢ dodatkowo stupki rygléwki o mniejszych przekrojach).
Podtoga w poziomie parteru drewniana na legarach.
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Stropy (rys. 02) na belkach drewnianych o typowych wymiarach 140x160mm sktadaja si¢ z desek podtogowych
taczonych na wpust i pioéro (30mm), polepy (ok. 50mm) utozonej na deskach slepego putapu (40mm). Od spodu
belek stropowych przymocowano podsufitke z desek (20mm) i wykonano tynk na trzcinie (ok. 30mm). Pod i nad
belkami stropowymi wystepuja lokalnie listwy wyrownujace poziom podtogi (sufitu). Typowy rozstaw belek
stropowych ok. 0,9m. Tynki na sufitach sg spgkane, stropy nie posiadaja rownej dolnej ptaszczyzny. Zauwazono,
ze belki stropowe nad parterem, przechodzace przez przygorki (osie ,,2”-,,3” 1,,97-,,10”), sa na tyle odksztatcone,
ze $ciany w osiach ,,C” 1,,G” nie opierajg si¢ na nich (powstata szczelina przeszto jedno-centymetrowa, zastrzaty
zostaly wysunigte z gniazd).
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Schematy konstrukcyjne budynku przedstawiono na rys. 3 i rys.4.
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6. Posadowienie budynku, warunki gruntowe

Fundamenty i Sciany fundamentowe murowane z ceramicznej cegly pelnej o grubosci 27¢m (grubosc jedne;j
cegly). Poziom posadowienia zmienny od 30cm (weranda) do 160cm (zaglebienie w piwnicy) liczac od poziomu
terenu. Niektore fundamenty sg podkopane i nie posiadajg wymaganego zaglebienia w gruncie.

W kilku miejscach, pod budynkiem, wystepuja niskie ,,piwniczki” o wysokosci okoto 135cm (wykonane
wspoéltczesnie). Poniewaz zaglebienia te wykonano do poziomu posadowienia, czgsciowo podkopano
fundamenty budynku. Podczas przebudowy piwniczki zostang zasypane.

W podtozu wystepuja piaski drobne (Pd), srednio zageszczone o stopniu zaggszczenia Ip=0,60, mato wilgotne
(p"=16,5kN/m’; ®,"= 30,9°; C,"= 0kPa; M,= 74MPa; E,= 55MPa). Podczas wykonywania badan, woda
gruntowa znajdowala si¢ ponizej poziomu posadowienia, na gigbokos$ci 2,5m ponizej poziomu terenu, tj. na
rzgdnej 101,20m n.p.m. Mozliwe jest okresowe podnoszenie si¢ lustra wody o okoto 0,5m [4.6.]. Nalezy
nadmienié, ze w listopadzie 2001 poziom wody gruntowej byt o 1,7m nizszy [4.7.].

Przedmiotowy budynek jest budynkiem zabytkowym wi¢c nalezy go zaliczy¢ do trzeciej kategorii
geotechnicznej, mimo, ze pozostate kryteria oceny wskazujg na pierwszg kategori¢ geotechniczna.

7. Parametry uzytkowe budynku po przebudowie

Po przebudowie budynek bedzie spetniat aktualne normy obcigzeniowe dla obcigzen uzytkowych:

- parter 2,0kN/m” (pomieszczenia biurowe),

- pietro 1,5kN/m” (pomieszczenia mieszkalne).

W projekcie uwzglgdniono zmiany obcigzen wynikajace ze zmiany materialow oraz ze zmiany norm
obcigzeniowych wiatrem i $niegiem.

Zastosowane podczas przebudowy materiaty:

- klasa drewna C24 (wymiana i uzupetnienie elementoéw konstrukcyjnych),

- belki stalowe [120, [160 ze stali S235 (wzmocnienia drewnianych belek stropowych nad parterem),
- cegla ceramiczna petna K10MPa ($ciana fundamentowa), K15MPa (kominy),

- zaprawa cementowa M5MPa ($ciana fundamentowa), M@MPa (kominy),

- elementy murowe zostang zazbrojone kratowniczkami ze stali nierdzewnej @5 (np. Murfor).

- beton C25/30 (B30) / W-4 (fundamenty),

- stal RBS00W (A-IIIN, fundamenty).

8. Stan zachowania elementéw konstrukcyjnych

Budynek znajduje si¢ obecnie w ztym stanie technicznym (wigkszos$¢ elementéw wymaga wymiany i/lub
wzmocnienia). Elementy konstrukcyjne sa skorodowane biologicznie. W poziomie zera elementy sg uszkodzone
gtownie przez owady drazace. Stwierdzono takze podobne uszkodzenia elementdw w przygorkach — o$ ,,B” i
97 —,,10”. Elementy wyzej usytuowane (Sciany, stropy) sa uszkodzone gtéwnie grzybem domowym. Na
tynkach w wielu miejscach wystepuja grzybo-plesnie. Elementy obudowane tynkiem (stupy i deskowanie)
zachowaty si¢ najlepiej. Do doktadnej oceny niezbedne jest odkrycie wszystkich elementdw (po skuciu tynkow,
zdjeciu deskowan, przy jednoczesnym usztywnieniu budynku dodatkowymi skratowaniami). Doktadny opis
korozji biologicznej zawiera Ekspertyza Mykologiczna autorstwa Krzysztofa Ozigbto z 2009 roku [4.4.].
Stwierdza si¢ takze trwate wygigcie wielu elementow belkowych. Konieczna begdzie ich wymiana nawet jesli
elementy te beda zdrowe, z powodu trudno$ci w dopasowaniu nowych elementéw podczas wykonywania
wzmocnien (nowe elementy musialtyby by¢ wstgpnie wygicte).

Podczas przebudowy zostang odstoniete wszystkie elementy konstrukcyjne budynku. Po szczegdtowej ocenie
poszczegolnych elementéw zostanie podjeta decyzja o koniecznos$ci wymiany elementu.

Analizujac zapisy ekspertyz nalezy wzia¢ pod uwage, ze zostaly wykonane przeszto 6 lat temu a stan budynku
od tamtego czasu si¢ pogorszyt.

9. Ocena no$nosci istniejacych elementéw konstrukcyjnych

Czes$¢ elementow konstrukcyjnych wymaga wzmocnienia ze wzgledow statycznych (dla spetnienia wymagan
narzucanych przez obowigzujace obecnie przepisy i normy budowlane).

Najwigksze przekroczenia warunkow normowych dotycza belek stropowych obcigzonych dodatkowo §cianami
lub konstrukcja dachu. Pozostate belki w zasadzie spetniaja warunek na no$no$¢; jednak przekroczone sa
dopuszczalne odksztalcenia (dla stropéw otynkowanych dopuszcza si¢ przemieszczenie do L/300). W Projekcie
Budowlanym [4.8.] przedstawiono oceniony zakres wzmacniania konstrukcji. Moze zaistnie¢ konieczno$é
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wstawienia dodatkowych stupéw drewnianych (po stwierdzeniu takiej potrzeby, na podstawie ogledzin budynku
po usuni¢ciu obudowy $cian i stropow).

Ostateczny sposob wzmocnienia bedzie uzalezniony od wynikow kontroli elementéw konstrukcyjnych budynku
wykonanych podczas poczatkowej fazy przebudowy (po odkryciu elementéw konstrukcyjnych).

10. Zakres prac budowlanych przewidzianych w obiekcie

Prace budowlane majg na celu, w mozliwym zakresie, przywrdcenie oryginalnego wygladu budynku. Cofnicte
zostang zmiany wykonane w okresach pdzniejszych. Wymienione zostang skorodowane elementy. Wykonane
zostang nowe fundamenty. W stropach i $cianach zostang zastosowane nowoczesne materialy izolacyjne
(zamiast polepy i igliwia). Odtworzone zostang detale architektoniczne.

Obiekt zostanie przystosowany do aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow budowlanych (izolacyjnosé¢
termiczna, wzgledy p.poz., aktualne normy obcigzeniowe, wymogi normowe dotyczace wytrzymatosei i
granicznych odksztatcen). Usunigta zostanie wigkszo$¢ zbytecznych piwniczek, lokalnie pogtgbiona zostanie
piwnica, w ktorej znajduje si¢ przytacze wody. Zmieniony zostanie sposob wykonania podtogi w poziomie
parteru (rys. K002).

Z wyzej przedstawionych powodoéw wynika konieczno$¢ wykonania wzmocnien wielu elementow
konstrukcyjnych. Elementy, ktore zostaty dostatecznie rozpoznane dotychczas wykonanymi odkrywkami i
zakwalifikowane do wzmocnienia, zostaly opisane na rysunkach konstrukcyjnych. Na rysunkach nie opisano
wszystkich elementéw budynku. Nalezy zapozna¢ si¢ z Inwentaryzacjg Budynku i Projektem Architektonicznym
pokazujacym elementy nieuwzglednione w projekcie konstrukcyjnym.

Z powodu postepujacej korozji biologicznej (owady i grzyby) konieczna jest wymiana praktycznie wszystkich
elementow drewnianych budynku. Prawdopodobnie zajdzie konieczno§¢ wymiany takze elementow zdrowych
ze wzgledu na znaczne odksztatcenia trwate (ugigcia belek). Gdyby tego nie zrobi¢ wymieniane elementy
musialyby by¢ wbudowywane ze wstepnym odksztatceniem (wygigciem).

Po odkryciu warstw wykonczeniowych konieczna bedzie ponowna weryfikacja elementéw budynku przez autora
projektu i by¢ moze korekta przedstawionych rysunkow.

Elementy istniejace moga pozosta¢ w konstrukceji pod warunkiem:

- braku uszkodzen mechanicznych (pgknig¢, nadmiernego odksztalcenia),

- braku uszkodzen spowodowanych korozja biologiczng (oceny musi dokona¢ uprawniony mykolog),

- braku wytycznych w projekcie konstrukcyjnym o potrzebie wzmocnienia danego elementu,

- pozytywnej oceny autora projektu,

- zabezpieczenia elementu antykorozyjnie / p.poz.

Pelng oceng stanu konstrukcji bedzie mozna wykonaé po odkryciu wszystkich warstw wykonczeniowych (tynki,
deskowanie §cian i stropdéw, polepa, suprema, zabudowa werand).

Wymogiem konserwarorskim jest wymiana kolejnych elementéw, jeden po drugim. Prace budowlane nalezy
ponadto prowadzi¢ kolejno na fragmentach budynku (pkt.11.).

Podczas wymiany elementow nalezy zwroci¢ uwage na statecznos$¢ budynku (po usunigciu deskowania
konieczne bedzie wykonanie stalowych stezen ciggnowych). Zmiana budowy przegréd budowlanych, przy
jednoczesnej koniecznosci zachowania ich grubosci po wykonczeniu, ogranicza miejsce przewidziane na
stezenia $cian. Z tego powodu przewiduje si¢ wstawienie w ¢z¢$¢ Scian stgzen ciggnowych.

Nowe kominy, w formie rur prostokatnych obudowujacych przewody wentylacyjne, wykonac¢ nalezy z cegly
petnej K15MPa na zaprawic M8MPa. Zbrojenie obwodowe w kazdej spoinie @5Smm ze stali nierdzewnej

W zakres prac wchodzi takze usunigcie szkodnikow drewna i zagrzybienia budynku (wg projektu
architektonicznego). Jest prawdopodobne, ze konieczne bgdzie wykonanie catego budynku z nowych elementéw
na podstawie szczegdtowe] inwentaryzacji.

Zakres prac przedstawiono na rysunkach K001+K005. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy o budynku
(zanim nie zostang odkryte wszystkie elementy konstrukcyjne) wykonanie bardziej szczegdétowej dokumentacji
jest niemozliwe. Nalezy zwroci¢ uwagg, ze rozmieszczenie belek stropowych musi uwzglednia¢ rozmieszczenie
stupow ukrytych w $cianach oraz stan i sposdb wykonania oczepow oraz nadprozy nad otworami w $cianach.
Sposob wykonania niektorych potaczen (glownie w strefie werand) zostanie doprecyzowanych juz podczas
prowadzenia prac budowlanych, po czgsciowej rozbidree elementéw konstrukcyjnych. Bez dodatkowych prac
rozpoznawczych potaczonych z czesciowym demontazem nie mozna jednoznacznie wskazaé sposobu
wykonania budynku w pierwotnej postaci. W przypadku braku pewnych przestanek co do sposobu wykonania
oryginalnego budynku, sposob przebudowy zostanie ustalony w porozumieniu z Inwestorem i Architektem.

Ze¢ wzgledu na bardzo zty stan techniczny budynkow gospodarczych (rys. KO06) wymagajg one ponownego
wykonania, z nowych materiatéw po rozbidrce pozostatosci po budynkach.

Podczas prac rozbidorkowych ,,.Drewniaka” i zabudowan gospodarczych nalezy wykonywaé¢ dokumentacjg
rysunkowg i fotograficzng. Konieczna bedzie takze stata obstuga geodezyjna budowy (do doprecyzowania
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niektorych rozwigzan projektowych konieczna bedzie wiedza o usytuowaniu elementow w budynku, w tym
aktualnego wygigcia belek stropowych).

Nalezy zwroci¢ uwage, ze widoczne elementy konstrukcyjne nalezy wykonac¢ ze zdobieniami wg ksztattu
aktualnego lub okreslonego w projekcie architektonicznym. W zwiazku z tym np. niektore widoczne od
zewnatrz fragmenty krokwi wymagaja na zakonczeniach pocienienia (gdy zastosowano elementy o zwigkszonej
szerokosci ze wzgledow wytrzymatosciowych).

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PRAC KONSTRUKCYJNYCH

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

Wymiana elementéw skorodowanych/uszkodzonych, po zakwalifikowaniu ich do wymiany na
podstawie ogledzin konstruktora, architekta, mykologa i inspektora nadzoru. Ogledziny zostang
wykonane po usuni¢ciu elementéw wykonczeniowych i lokalnych demontazach konstrukcji.
Przebudowa drewnianej konstrukcji dachu (rys. K004). Lokalnie zastosowano elementy o wigkszych
przekrojach lub gesciej rozmieszczone ze wzgledow wytrzymatosciowych. Przebudowane zostanie
wejscie na dach i strych (nad klatkg schodowa) oraz lukarny. Czg¢$¢ przygorkdw zostata zaadaptowana
na potrzeby tazienek (dodatkowy szkielet dla Scian ostonowych).

Przebudowa stropu nad pigtrem. Cz¢$¢ elementdw drewnianych zostato zamienionych na elementy o
powigkszonych przekrojach ze wzgledow wytrzymatosciowych (rys. K004).

Przebudowa kominow (rys. K003). Nowe kominy bgdg stanowi¢ jedynie obudowe przewodow
wentylacyjnych/spalinowych.

Przebudowa stropu nad parterem (rys. K003). Wigkszos$¢ belek stropowych zostato wzmocnionych
ceownikowymi belkami stalowymi. Po odkryciu elementéw konstrukcyjnych budynku i wykonaniu
pomiaréw wysokosciowych stropow (zakres obowiazkow Wykonawcy) zostanie doprecyzowane
wykonanie oparcia belek stalowych na oczepach drewnianych. Moze by¢ konieczne wykonanie prac w
wytworni konstrukeji stalowych (zmniejszenie wysokosci belek przy podporach, dodatkowe elementy
w strefie podpar¢ belek). Wykonanie dodatkowych prac moze wigza¢ si¢ takze z ewentualnie
stwierdzonymi kolizjami wzmocnienia i istniejacych elementow budynku (np. stupami, kominami).
Wykonane zostang nowe stropy drewniane i podtogi w poziomie zera budynku (rys. K002).
Konstrukcja podlogi zostata zmieniona. Generalnie legary podtogi zostang ustawione na posadzce
betonowe;.

Zmieniona zostanie budowa $cian (warstwy $cian), z tego wzgledu mozliwe sg kolizje z istniejgcymi
elementami konstrukcyjnymi budynku (np. stezeniami pionowymi w $cianach). Wszystkie takie
sytuacje nalezy zglosic¢ projektantowi konstrukcji. W ramach nadzoru autorskiego opracowane
zostanie rozwigzanie naprawcze (np. stezenia drewniane moga byc¢ zastapione stezeniami stalowymi,
zajmujacymi mniej miejsca).

Wykonanie nowych werand i taraso6w oraz balkonu (rys. K001, K004, K005).

Przebudowa fundamentow (rys. KOO1). Stare fundamenty i $ciany fundamentowe zostang catkowicie
przebudowane/wymienione, zmieniono poziom posadowienia, lokalnie grubos¢ $cian, zastosowano
tawy zZelbetowe. W $rodkowej czesci budynku wykonana zostanie poglebiona piwnica posadowiona na
zelbetowej ptycie fundamentowe;.

10.10. Wykonanie budynkéw gospodarczych z nowych elementéw budowlanych (rys. K006).

11. Technologia wymiany elementéw budynku
11.1. Prace wstepne, zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia okreslono w projekcie architektonicznym
(przygotowanie placu budowy, usuni¢cie przedmiotdw magazynowanych w budynku, odtgczenie mediow

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

itd.).

Przed rozpoczgciem zasadniczych prac nalezy oznaczy¢ i zdemontowacé elementy, ktore zostang
wyremontowane/zrekonstruowane (wg projektu architektonicznego; np. drzwi, okna, okiennice,
deskowania elewacji, elementy zdobien, schody).

Prace nalezy wykonywa¢ odcinkami. Kolejne elementy nalezy wymienia¢ i zastgpowaé je nowymi.
Harmonogram prac nalezy uzgodni¢ z autorem projektu. Proponowany sposob prowadzenia prac
przedstawiono w pkt.12.

W pierwszej kolejnosci nalezy odkry¢ elementy konstrukcyjne przez usunigcie tynkdéw, deskowan, polepy,
ocieplenia $cian, podtdég w celu umozliwienia ogledzin konstrukcji (wytypowania elementow do
wymiany/wzmocnienia, sprawdzenie schematow statycznych). Nalezy wykona¢ dokumentacje
inwentaryzacyjng (nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania). W przypadku usunigcia elementow
zapewniajacych statecznos$¢ budynku (stezenia, deskowania, podtogi), wykonaé¢ dodatkowe usztywnienia
(w tym tymczasowe). Ocen¢ elementdw powinno si¢ wykonywac¢ komisyjnie z udziatem mykologa,
projektantow i inspektora nadzoru.

Po usunigciu zbednych elementéw wykonczeniowych oraz przedmiotéw magazynowanych w budynku,
mozna przystapi¢ do wymiany fundamentéw (odcinkami).
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11.6. Wymiang elementéw nalezy wykonywaé odcinkami, zapewniajgc tymczasowe podparcia w miejscach
elementdéw usuwanych.

11.7. Murfaty powinno si¢ wymienia¢ tgcznie z fundamentami. Proponuje si¢ podpieranie $cian i wymiang
fundamentdéw na odcinkach odpowiadajgcych dtugo$ciom murtat.

11.8. Przed ponownym wykonaniem elementdw wykonczeniowych zabezpieczy¢ elementy drewniane przed
korozja biologiczng i p.poz. (wg projektu architektonicznego).

11.9. Prace nalezy wykonywa¢ w cieptych okresach roku. Niedopuszczalne jest wystepowanie opadow $niegu,
ze wzgledu na dodatkowe obcigzenie dachu.

12. Proponowany sposéb wykonania prac

12.1. Usuni¢cie wyposazenia, tynkdw, supremy, deskowan, podsufitek, polepy, ocieplenia (igliwia), podtogi
W poziomie zero. Zabezpieczy¢ stateczno$¢ konstrukcji tymczasowymi stgzeniami oraz zabezpieczy¢
miejsca z uszkodzonymi elementami konstrukcyjnymi. W poczatkowej fazie pozostawi¢ podtogi nad
parterem. Wykona¢ tymczasowe schody zewnetrzne (w miejscu, gdzie nie bgda kolidowaty z
prowadzonymi pracami). Zsung¢ stezone tarasy boczne z fundamentéw budynku (z czesciowym
demontazem). Na tym etapie zostang doprecyzowane rozwigzania projektowe, jesli beda tego
wymagaty.

12.2. Rozpoczgé wymiang fundamentéw wraz z drewnianymi podwalinami, poczynajac od srodkowej,
najgltebszej czesci budynku, migdzy osiami ,,5”+,,7”. Nast¢pnie nalezy wymienia¢ fundamenty
posuwajac si¢ na boki, w kierunku osi ,,1” 1,,11”, podpierajac kolejne Sciany nadziemnej czesci
budynku.

Istniejace $ciany/stropy czgsci naziemnej wymagajg podparcia w strefach prowadzenia prac
fundamentowych. Poniewaz wymieniane s3 murowane $ciany fundamentowe (z zelbetowymi
fundamentami), podwaliny drewniane w poziomie zero i prawdopodobnie stupy drewniane §cian
(przynajmniej w dolnych fragmentach) proponuje si¢ wykonaé¢ podparcie oczepéw w poziomie stropu
nad parterem. Stupy i steZenia Scian w poziomie parteru wymagajg zabezpieczenia przed wysuwaniem
si¢ z gniazd oczepu nad parterem (np. tgcznikami stalowymi i nabitymi deskami stabilizujgcymi
stupy). Proponuje si¢ zrealizowanie podparcia oczepu rurowymi zastrzalami opartymi na
tymczasowych podporach/fundamentach. Zwraca¢ uwagg na statecznos¢ wykopow (zastrzaty opieraé
na odpowiedniej glebokosci uzaleznionej od glebokosci 1 odlegltosci sasiadujacego wykopu). Projekt
statecznos$ci skarp wchodzi w zakres firmy wykonawczej (jest uzalezniony od przyjetych przez
wykonawce rozwigzan zapewniajacych statecznos$¢ budynku).

Przed rozpoczeciem prac i w trakcie ich prowadzenia kontrolowaé potozenie istniejacych elementow
konstrukcyjnych (obstuga geodezyjna).

12.3. Po wymianie fundamentow, ich zakopaniu, wykonaniu posadzek betonowych, mozna przystapi¢ do
remontu konstrukcji drewnianej czesci naziemnej.

13. Uwagi wykonawcze

13.1. Obiekt jest zaniedbany, nie byt konserwowany i nie byt poddawany wymaganym przegladom i remontom.
Podczas prowadzenia prac naprawczych nalezy zwrdci¢ uwagg, ze czes¢ elementow konstrukcyjnych jest
znacznie uszkodzona przez korozj¢ biologiczng (grzyb, owady). Elementy te nie posiadajg wymaganej
wytrzymatosci (groza upadki z wysokosci).

13.2. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy komisyjnie odcigé media doprowadzone do budynku.

13.3. Podstawowe wyposazenie pracownikow: kombinezony, buty ochronne, kaski, rekawice, okulary oraz
maski z filtrami HEPA.

13.4. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ stateczno$¢ budynku. Usuwajgc czg§¢
elementow, takze niekonstrukcyjnych (deskowanie) nalezy stosowac alternatywne zabezpieczenia
konstrukcji, prace prowadzi¢ odcinkami.

13.5. Nie gromadzi¢ materiatow na stropach. Wszelkie elementy mogace oderwac si¢ z budynku nalezy
zabezpieczy¢. Nalezy usunag¢ elementy dodatkowe (anteny) przymocowane do sterczyn.

13.6. Podczas stosowania srodkow do ochrony drewna nalezy zwrdci¢ uwage na duza toksyczno$é tych
chemikaliow takze dla cztowieka. Nalezy przestrzegac instrukeji dostarczanych przez producentow.
Podczas wykonywania robot impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie prowadzi¢ na tym samym
stanowisku innych prac budowlanych.

13.7. Budowg nalezy zaopatrzy¢ w $rodki ochrony przeciwpozarowej (gasnice, dostep do hydrantow itd.). W
strefie budynku nie stosowa¢ otwartego ognia, nie pali¢ papierosow, nie spawac itd. Nalezy zwroci¢ uwage
na stosunkowo niskg temperatur¢ samozaptonu elementéow, z ktorych wykonano budynek. Np. podczas
wykonywania otworéw tepym wiertlem lub otwornicg moze wydzieli¢ si¢ wystarczajaco duzo ciepta, aby
nastgpit samozapton drewna.

13.8. W elementach konstrukcyjnych dopuszcza si¢ stosowanie wylgcznie drewna sortowanego, oznakowanego
"CE". Zastosowane drewno musi mie¢ okre§long klas¢ wytrzymatosciowa (C24).
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13.9. Stosowac taczniki do drewna posiadajace Europejska Aprobate/Oceng Techniczng. Nie taczy¢ elementow
ze stali nierdzewnej z elementami ze stali ocynkowanej ze wzgledu na korozj¢ galwaniczng
(blachy/taczniki).

13.10. Belki uktada¢ strong rdzeniowg ku gorze. Wysychajgce drewno bedzie miato tendencje do wyginania si¢
ku gorze.

13.11. Nalezy prowadzi¢ szczegdtows dokumentacj¢ budowy, opisowa, rysunkowq i fotograficzna.

styczen 2016
mgr inz. Marek Nowicki
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