

**Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu  
o zamówienie publiczne Nr sprawy PZD.26.10.2018  
(informacje - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)**

1. Przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja zadania p.n.;  
**„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T na odcinku Kotlice-Suskrajowice od km 6+680 do km: 7+180”.**
2. Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zostało ogłoszone w;
  1. Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - dnia
  2. Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr **526638-N-2018** w dniu **05.03.2018r.**
  3. Tablica ogłoszeń siedziba PZD Kielce od dnia **05.03.2018r.**
  4. Strona internetowa od dnia **05.03.2018r.**
3. W dniu 20.03.2018r. Przewodniczący Komisji Przetargowej bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. **243.000,00 zł**, (brutto), a następnie publicznie dokonał otwarcia złożonych ofert.
4. Wpłynęło 6 ofert.  
*(Zestawienie otwartych ofert na 2 stronie niniejszego protokołu).*
5. Następnie członkowie Komisji Przetargowej w składzie:
  1. Przewodniczący - Marcin Dzięcioł
  2. Sekretarz - Jacek Gołębiowski
  3. Członek - Ryszard Sabat
  4. Członek - Marek Płaziak
  5. Członek - Bogusław Spaczyński

### Zestawienie otwartych ofert postępowania nr PZD/N/3/2018 w dniu 20.03.2018r.

| Nr oferty | Oferent (nazwa i adres)                                                                             | Cena ofertowa brutto     | Okres gwarancji | Forma wadium              | Termin wykonania zamówienia | Warunki płatności |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1.        | Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o.<br>ul. Zakładowa 17<br>26-052 Nowiny                       | 210.345,99 zł.<br>brutto | 60 miesięcy     | Pieniądz                  | 31.07.2018r.                | Zgodnie z SIWZ    |
| 2.        | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.<br>ul. Rakowska 40,<br>28-200 Staszów           | 198.860,25 zł.<br>brutto | 60 miesięcy     | Pieniądz                  | 31.07.2018r.                | Zgodnie z SIWZ    |
| 3.        | STRABAG Sp. z o.o.<br>ul. Parzeniewska 10<br>05-800 Pruszków                                        | 304.559,07 zł.<br>brutto | 60 miesięcy     | Pieniądz                  | 31.07.2018r.                | Zgodnie z SIWZ    |
| 4.        | „TRAKT” S.A.<br>Górki Szczukowskie 1<br>25-065 Piekoszów                                            | 296.957,06 zł.<br>brutto | 60 miesięcy     | Pieniądz                  | 31.07.2018r.                | Zgodnie z SIWZ    |
| 5.        | Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „FART” Sp. z o.o.<br>ul. Ściegiennego 268a<br>25-116 Kielc     | 211.480,05 zł.<br>brutto | 60 miesięcy     | Gwarancja ubezpieczeniowa | 31.07.2018r.                | Zgodnie z SIWZ    |
| 6.        | Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.<br>DYLMEK-INWESTYCJE Sp.k.<br>ul. Rakowska 33<br>28-200 Staszów | 198.460,50 zł.<br>brutto | 60 miesięcy     | Pieniądz                  | 31.07.2018r.                | Zgodnie z SIWZ    |

Sekretarz Komisji Przetargowej Jacek Gołębiowski

Jednocześnie przypominamy, że Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.