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CZESC OPISOWA

1 OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO

1.1 Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania jest umowa zawartg pomiedzy Mateuszem
Ciotkiem a Powiatowym Zarzgdem Drég w Kielcach na opracowanie dokumentaciji
technicznej dotyczacej Inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T
w miejscowosci Radomice I”.

1.2 Materialy wyjsciowe do projektowania

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

pomiary techniczne dla celow projektowych wykonane w terenie,
dokumentacja geologiczna

inne obowigzujgce przepisy i normy.

1.3 Przedmiot i cel opracowania

Celem niniejszej dokumentacji jest opracowanie dokumentacji niezbednej do
zgtoszenia robdt polegajacych na przebudowie drogi powiatowej nr 0353T
w Radomicach Pierwszych.

Przebudowa w znaczacy sposob poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego
poprzez poszerzenie jezdni oraz poprawe stanu jej nawierzchni.

1.4 Lokalizacja inwestycji

Teren przeznaczony pod Inwestycje zlokalizowany w miejscowosci Radomice
Pierwsze, w gminnie Morawica, w powiecie kieleckim, wojewodztwie swietokrzyskim
w pasie drogi powiatowej 0353T, na dziatkach nr 618 (obreb 019) i 19 (obreb 3).

Odcinek przebudowy rozpoczyna sie na wysokosci dziatki 19-436/1 (km proj.
okoto 0+032,5) , a konczy sie na wysokosci dziatki 3-17/6( km proj. okoto 2+473,0).
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Rys. nr 1. Orientacja lokalizacyjna

1.5 Teren planowanej inwestycji

Tereny otaczajgce Inwestycje to obszary zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zagrodowej oraz tereny o charakterze rolniczym.

Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie asfaltowg szerokosci od 4,7 do ok. 5,0m.
Po poinocnej stronie jezdni, pomiedzy dziatkami 19-399, a 19-436/1 zlokalizowany
jest chodnik o nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowej oraz Sciek
przykraweznikowy (réwniez wykonany z kostki).

Przedmiotowa droga na odcinku stanowigcym przedmiot opracowania przebiega
zasadniczo $rodkiem pasa drogowego i posiada nachylenie dwustronne.

Istniejgce odwodnienie drogi zapewnione jest powierzchniowo poprzez spadki
poprzeczne i podiuzne jezdni bezposrednio do istniejgcych rowdw przydroznych lub
posrednio poprzez $ciek z kostki, wpusty i przykanaliki (w rejonie chodnika).
Istniejgce rowy trawiaste sg czesciowo zamulone i niedrozne.

Wysokosciowo teren uksztattowany jest w sposéb mato zréznicowany.

W obrebie terenu objetego opracowaniem oraz w najblizszym sgsiedztwie
znajduje sie uzbrojenie terenu w postaci:

e sieC wodociggowa,
kanalizacja deszczowa (przykanaliki),
kanalizacja sanitarna,
gazociag,
sieC teletechniczna podziemna i napowietrzna,
sieci elektroenergetyczne podziemne i hapowietrzne.

1.6 Stan techniczny konstrukcji nawierzchni

Stan nawierzchni drogi objetej wnioskiem na zgtoszenie robot jest zty. Wystepuja
liczne spekania, wykruszenia jak rowniez duze powierzchnie napraw (faty).

S Y /e foy P |
JSmm Wies ¥~ \JL %
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Odwodnienie korpusu drogi funkcjonuje w sposob poprawny — woda nie gromadzi
na jezdni.
Warstwy konstrukcyjne istniejgcej nawierzchni jezdni stanowig:
— asfaltobeton o grubosci 3+6¢cm
— asfalt smotowy o grubosci 8+14cm,
— ttuczen o grubosci 19+28cm.

1.7 Warunki gruntowo-wodne

Na potrzeby wykonania opracowania wykonano 5 odwiertow geologicznych
stwierdzajgcych wystepowanie gruntéw kategorii G1 (piaski gliniaste, piaski drobne)
w rejonie odcinka przebiegajgcego na kierunku wschod-zachdéd oraz nasypow
budowlanych z piaskéw drobnych w rejonie odcinka przebiegajgcego z pétnocy na
potudnie.

W otworach nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

1.8 Zielen

W zwigzku z odmuleniem i oczyszczeniem rowu bedzie konieczna wycinka drzew
rosngcych w rowie i na skarpach rowu. lIstniejgca szata roslinna nie stanowi
réznorodnej wartosci przyrodnicze;j.

Wsrdd roslinnosci przeznaczonej do wyciecia w obrebie planowanej inwestyciji
nie ma egzemplarzy wpisanych do rejestru pomnikow przyrody.

Na drzewa i krzewy kolidujgce z Inwestycja, zostanie uzyskana zgodna na
wycinke.

2 OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

2.1 Rodzaj robét budowlanych objetych zgtoszeniem

Zamierzenie budowlane polegac bedzie na wykonaniu na dziatkach o nr ewid. 618
(obreb 0019) i 19 (obreb 3) jedno- i dwustronnych poszerzen jezdni, wykonaniu nowej
warstwy Scieralnej, wykonaniu scieku przykraweznikowego na dtugosci przysziego
chodnika oraz $ciekéw przydroznych na odcinku bez rowu odwadniajgcego.

Ponadto w ramach Inwestycji wykonane zostang réwniez remonty nawierzchni
istniejgcych zjazdow wraz z wymiang przepustow oraz z odmuleniem przydroznych
rowow.

2.2 Zakres robét budowlanych

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

e Na wysokosci istniejgcego chodnika rozbidrke istniejgcych warstw asfaltowych
i ulozenie nowych wraz z poszerzeniem jezdni do szerokosci 5,5m,
wykonaniem pobocza o szeroko$ci 0,75m i wyczyszczeniem i odmuleniem
rowu przydroznego,

e Na odcinku od istniejgcego chodnika do skrzyzowaniem z drogg zlokalizowang
na dziatce nr ewid. 19-514, nalezy sfrezowac istniejgcg konstrukcje smotowo -
asfaltowg, wykonac na istniejgcym kruszywie warstwe MCE i wyprofilowa¢ pod
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spadek jednostronny, dopuszcza sie doziarnienie warstwy MCE z otrzymanego
granulatu po frezowaniu.

Istniejgca jezdnia zostanie poszerzona do szerokosci 5,5m oraz zostanie
nadany spadek jednostronny 2%. Po przeciwnej stronie niz réw zostanie
utozony kraweznik wyniesiony 7cm nad jezdnie. Dodatkowo zostang wykonane
pobocza o szerokosci 0,75m oraz odczyszczenie i odmuleniem rowow
przydroznych.

e Na pozostatym odcinku zostanie wykonana =z istniejgcej nawierzchni
mieszanka MCE oraz naktadka z warstwy wigzgcej 8cm i Scieralnej 4cm,
pobocza szerokosci 0,75cm oraz odczyszczenie i odmuleniem rowow
przydroznych. W miejscach duzych skarp oraz braku rowéw zostang wykonane
prefabrykowane $cieki betonowe,

e wykonanie remontdéw istniejgcych zjazddéw znajdujgcych sie w rejonie
Inwestycji polegac¢ bedzie na wymianie nawierzchni oraz przepustoéw pod nimi.
Istniejgce utwardzone nawierzchnie zjazdow zostang wykonane z kostki a
istniejgce zjazdy z kruszywa oraz gruntowe zostang wykonane z kruszywa,

2.3 Opis sposobu wykonywania projektowanych robét budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonania prac nalezy usung¢ kolidujgce drzewa i
krzewy, zdemontowac istniejgce oznakowanie pionowe, dokona¢ rozbiorki warstw
bitumicznych i niezbednych rozbiérek nawierzchni i elementéw drogowych. Humus,
oznakowanie oraz materiat z rozbiorki nalezy ztozyC na miejsce wskazane przez
Inwestora. Podtoze pod projektowane poszerzenia, Scieki drogowe i zjazdy nalezy
wykorytowac, z mechanicznym i recznym profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

Na odcinku poza istniejgcym chodnikiem utozy¢ kraweznik betonowym
15x30x100cm na betonowej fawie. Zjazdy w rejonie kraweznikbw ograniczone
zostang kraweznikami najazdowymi 15x22x100cm obnizonymi do h=3,0cm.

2.3.1 Konstrukcje nawierzchni

KONSTRUKCJA nr 1 jezdnia w rejonie istniejacego chodnika

— warstwa scieralna z mieszanki AC 8 S 50/70 gr. 4.0 cm

— warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 gr. z 5.0 cm
— warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 50/70 gr. 7 cm
— istniejgca podbudowa ttuczniowa ok. 26cm,

KONSTRUKCJA nr 2 jezdnia na odcinku przysztego chodnika

— warstwa scieralna z mieszanki AC 8 S 50/70 gr. 4.0 cm
— warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 gr. z 5.0 cm
— warstwa MCE z istniejgcego kruszywa gr. 20cm z odziarnieniem,

KONSTRUKCJA nr 2 jezdnia na odcinku bez chodnika

— warstwa sScieralna z mieszanki AC 8 S 50/70 gr. 4.0 cm
— warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 gr. z 5.0 cm
— warstwa MCE z istniejgcego kruszywa gr. 20cm z odziarnieniem,
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— istniejgca podbudowa ttuczniowa gr. 19-25cm,

KONSTRUKCJA nr 4a (zatoki autobusowe)

— kostka betonowa gr.8cm,

— podsypka grysowa 2-8mm — gr. 3cm,gr. 3.0 cm.

— podbudowa z kruszywa stab. mech.(0-31,5mm), gr .30cm,

— warstwe kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5, gr. 15cm

KONSTRUKCJA nr 4b (istniejace zjazdy utwardzone)

— kostka betonowa gr.8cm,
— podsypka grysowa 2-8mm — gr. 3cm,gr. 3.0 cm.
— podbudowa z kruszywa stab. mech.(0-31,5mm), gr .15cm

KONSTRUKCJA NR 5 (istniejace zjazdy z kruszywa lub gruntowe)
— nawierzchnia z kruszywa stab. mech.(0-31,5mm), gr .20cm

POBOCZA
— nawierzchnia z kruszywa stab. mech.(0-31,5mm), gr .10cm

2.3.2 Odwodnienie

Projektowane nawierzchnie uksztattowano poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne w sposéb zapewniajgcy swobodny powierzchniowy odptyw wod. Wody
bedg przejmowane przez system rowdw przydroznych znajdujgcy sie na terenie
Inwestycji oraz $cieki betonowe. Rowy nalezy wyprofilowaé i oczysci¢ zapewniajgc
swobodny sptyw wod. Skarpe rowdw od strony jezdni nalezy uformowac ze spadkiem
1:1 oraz umocni¢ jg ptytami azurowymi. Na odcinku istniejgcego chodnika nalezy
wymieni¢ istniejgce przykanaliki i wpusty,

3. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST
OBIEKT BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568),
lokalizacja i obiekt nie sg objete ochrong konserwatorskg i archeologiczng.

4 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.
U. nr 27 poz. 96 z pdzniejszymi zmianami) nie majg zastosowania, poniewaz teren
inwestycji potozony jest poza terenami gérniczymi.
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5 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO
OTOCZENIA.

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz tereny
przylegte. Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz nie oddziatuje
negatywnie na sSrodowisko. Nie bedzie rowniez zrodtem Sciekow ani innych
zanieczyszczen.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicy dziatek
nr 618 (obreb 00019)i 19 (obreb 3).

5.1 Obowiazki w procesie inwestycyjnym.
Przed przystgpieniem do robot inwestor w wyznaczonym terminie przekaze

protokotem kierownikowi robdt, pozwolenie wejscia na dziatki/prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane (wraz ze wszystkimi wymaganiami i

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz podlegajgcymi ochronie
srodowiska przyrodniczego i kulturowego), dokumentacje projektowg, specyfikacje
techniczna.

Do kierownika robot nalezy:

— Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z projektem,
pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno-budowlanymi oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami B.H.P.

— Sporzagdzenie planu BIOZ.

— Odcinki robét w widocznym miejscu nalezy oznakowac¢ odpowiednimi
znakami drogowymi i informacyjnymi oraz odpowiednio zabezpieczyC teren
wykonanych robét. Koordynowaé dziataniami zapewniajgcymi przestrzeganie
podczas wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do obowigzku inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

— Reprezentowanie inwestora oraz sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji z
projektem budowlanym i wykonawczym, z wydanym pozwoleniem na budowe,
oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

— Niedopuszczenie do zastosowania wyrobow wadliwych.

— Odbidr robot budowlanych.

— Uczestniczenie we wszelkich prébach przy odbiorach technicznych gotowych
odcinkdw wykonanych robo6t drogowych oraz robdt instalacyjnych i
uksztattowania terenu i przekazanie ich do uzytku.

— Usuwanie wad, a takze na zagdanie inwestora kontrolowanie rozliczen prac
budowlanych.

— Woydawanie polecenia kierownikowi grupy robo6t wpisem do dziennika budowy
dotyczgce usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen.

— Zadanie od kierownika grupy robdt dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania roboét.

Zabezpieczenie pracownikow;

Zabezpieczenie dla pracownikéw artykutow pierwszej pomocy (apteczek). W

powinnosci Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w fatwo dostepnym miejscu
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na terenie prowadzonych robét budowlanych odpowiedniego wyposazenia pierwszej
pomocy przez caty okres obowigzywania umowy.

Zatatwianie potrzeb fizjologicznych na omawianym terenie jest dozwolone
wytgcznie w przewidzianych do tego celu toaletach, zainstalowanych przez
wykonawce robot.

5.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie Inwestycji nie wystepujg obiekty budowlane kolidujgce z Inwestycjg

5.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

Podczas prowadzenia robot budowlanych mogg wystgpic zagrozenia
niebezpieczenstwa zdrowia ludzi takie jak przy wykonywaniu i zabezpieczaniu robot
ziemnych oraz wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni. Ponadto zagrozenia
moga wystgpi¢ przy wykonywaniu prac zwigzanych zatadunkiem i roziadunkiem
materiatow. Zagrozenie stanowi rowniez ruch samochodowy.

Podczas prowadzenia robdt budowlanych mogg wystgpiC zagrozenia
niebezpieczenstwa zdrowia ludzi takie jak przy wykonywaniu robét drogowych..

5.3.1 Prace szczegdlnie niebezpieczne

— roboty ziemne — roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie
projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Prowadzenie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci;, telekomunikacyjnych,
sanitarnych powinno odbywac sie recznie pod nadzorem przedstawiciela
generalnego wykonawcy. Zabrania sie wykonywania pracy w wykopach przez
jedng osobe

— prace wykonywane w poblizu jezdni po ktorej odbywa sie ruch kotowy nalezy
wykonywa¢ po ustawieniu  oznakowania tymczasowego, wedtug
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy. Pracownicy
powinni nosi¢ kamizelki ostrzegawcze lub ubrania robocze z elementami
odblaskowymi.

— roboty brukarskie i asfaltowe— nalezy zapewnic sprzet ochrony indywidualnej,
wiasciwej odziezy, szczegodlnie butdw na grubej podeszwie i specjalnego
instruktazu bezpiecznie wykonywanej roboty. Pracownicy wykonujgcy prace
bitumiczne powinni mie¢ zapewnione przerwy w pracy,

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych powinny by¢ dopuszczeni
pracownicy, ktdrzy oprocz wymogoéw regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych
warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik
budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczegolnych
czynnosciach.

5.3.2 Dane jednostek ratowniczych zlokalizowanych w poblizu inwestycji
— najblizszy punkt lekarski znajduje sie w osrodku zdrowia w Morawicy, ul.
Kieleckiej 36, 26-026 Morawica (41) 311-45-91
— Ochotnicza Straz Pozarna, Pinczowska 20, 26-026 Morawica 665 661 482
— Komisariat Morawica, ul. Wolnosci 31 C, 26 - 026 Morawica (41) 349 36 92


javascript:void(0)

Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach

5.4 Uwagi koncowe

Prowadzenie robo6t budowlanych musi powodowaé jak najmniejsze
utrudnienia dla ruchu kotowego oraz mieszkancow przylegtych terenow.
Konieczne jest wiec wilasciwe oznakowanie terenu budowy, zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego, zgodnie z opracowanym
projektem tymczasowej organizacji ruchu,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych
elementow drogi powinny posiadaé aktualne Aprobaty Techniczne i
certyfikaty.

Catosc¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.

6 CZESC RYSUNKOWA

Orientacja rys. nr 0

Plan sytuacyjny rys. nr 1.1 - 1.4

Przekroje normalno — konstrukcyjne rys. nr 2.1
Profil podtuzny rys. nr 3.1

Opracowat:
mgr inz. Pawet Nepelski
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