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1.0CZESC OGOLNA

11 Nazwa ogolna:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porabki-Kakonin-Huta Podlysica-Huta Szklana
wraz z budowg chodnika dla pieszych w msc. Huta Podlysica i Huta Szklana od km 7+350 do
km 11+380 —ETAP I1.

la Przedmiot Specyfikacji Techniczng
Przedmiotem mnigjszgl specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych przewidzianych do realizacji projektem wykonawczym wykonania:
Rozbudowy drogi powiatowe nr 0322T Porabki-Kakonin-Huta Podlysica-Huta Szklana
wraz z budowa chodnika dla pieszych w msc. Huta Podlysica i Huta Szklana od km 7+350 do
km 11+380 —ETAP I1.
obgmujacym:
1b ROBOTY BUDOWLANE:"
-Roboty fundamentowe:
-roboty ziemne z odwozem ziemi i utylizacja
-roboty fundamentowe: podbudowa z piasku oraz chudy beton, murki oporowe

- Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne
Specyfikacjatechnicznajest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych
i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét obegmujacych w szczegdlnosci
wymagania, wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdl nych robdt.

1.c Prace towar zyszacei roboty tymczasowe

Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie placu budowy

Zamawigjacy W terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jesli jest
wymagany) oraz co ngimnigl jeden egzemplarz kazdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za nadzér placu budowy do chwili odbioru koncowego robét.

Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiagjgcego kompletng dokumentacje przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacje powykonawcza budowlang plan BIOZ sporzadzi wykonawca na wiasny koszt .

Zgodnosé robot z dokumentacj g projektows i specyfikacj g techniczng
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiaj acego stanowig cze$¢ umowy.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczng powinny by ¢ uwazane za wielkosci
docelowe.. Cechy materiatdw i wyrobdéw powinny byé¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
Z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
techniczng) to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacja projektows lub specyfikacja techniczna
i wplyneto to niezadowalgjaco na jakos¢ obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. W takig sytuacji elementy obiektu powinny by¢ niezwtocznie rozebrane
i zastapione innymi na koszt wykonawcy.

1.d Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w przedstawionym
planie BIOZ.

Zabezpieczenie interesbw osob trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za obiekt oraz za wszelkie urzadzenia w obiekcie przez caty okres
wykonywania prac objetych umowa. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia wykazane w dokumentach przez Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas redlizacji rob6t wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisbw tak, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczaj ace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zyciai zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Zaplecza dla potr zeb wykonawcy

Wykonawca zapewnieni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dost¢pem do wody i energii elektryczng.
Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca dostosuje si¢ do obowiazujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatow oraz wywozie gruzu .Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich elementéw uszkodzonych drég, chodnikow, trawnikbw w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazdéw i fadunkéw lub o przekroczongj skrajni.
Zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
i chodnikéw publicznych, trawnikéw. A takze usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy
1.eNazwy i kody robét budowlanych
Grupy robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlanei inzynierii ladowej zakresie wznoszenia kpl. obiektéw bud. lub ich czesci

Kielce 02.2017



STWIOR- Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T w msc. Huta Podtysicai Huta Szklana

Kategorie robot:
STNR1

Roboty — ziemne

Roboty - konstrukcyjne zelbetowe
1.f Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czase wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawigjacym,
Wykonawcs i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robot, zgodne z dokumentacja projektowo - Kkosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiagjacego
Polecenie zamawiaj acego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego ktérym jest Inspektor Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw.
Proj ektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowsy.
robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach
umowy. Dokumentacj¢ powykonawcza, plan BIOZ sporzadzi wykonawca nawtasny koszt .

20MATERIALY

Zr 6dla uzyskania materiatéw i wyrobow budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od
takich wytwoércow i producentéw aby posiadaty : aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci oraz spetniaty wymagania specyfikacji techniczngj i dokumentacji projektowsy.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci. Migjsca czasowego skladowania materiatdw
beda zlokalizowane w obr¢bie terenu budowy lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych
przez wykonawcg na koszt wiasny.

3.0SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy
wlasnoscia wykonawcy lub wynagety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym sanie
technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, begdzie posiadat aktualne badania techniczne do
wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego
5
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uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowigzujace
normy bedzie uzytkowany w sposdb zapewnigjacy ochrone osobom obstugi (ochrona osobista) oraz osob
trzecich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami nadrogach publicznych i dojazdach do budowy.

50WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania r obét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami specyfikacji techniczne)

Wspdlpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podeimowat decyzje w sprawach zwiagzanych z interpretacja dokumentaci
projektowe i specyfikacji techniczngj oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na nigj produkowanych. Powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetnigja wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektows) i specyfikacji techniczng.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane nie pbznigf niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Elementy kontroli jakosci robét:

Zasady kontroli jakosci robét,

Pobieranie prébek,

Badaniai pomiary,

Certyfikaty i deklaracje,

. Dokumenty budowy.

Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja ogolna i specyfikacja rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

g wbdhpeE

Kontrolai zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi ggna¢ zatozong jakosé
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole oraz jako$é materiatdw.
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Certyfikaty i deklaracje
Zamawigjacy moze dopusci¢ do uzyciatylko te materiaty, ktre posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma, lub

- Aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie s3
objete certyfikacja okreslong powyzej i ktére spetnigia wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatdw dla ktorych ww. dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac dokumenty okreslagjace w sposdb jednoznaczny jegf cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone zamawigjacemu w formie
pisemng do ustosunkowania si¢. Decyzje zamawigacego przekazywane bedg wykonawcy w formie
pisemng. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania palcu budowy, umowa ryczaltowa ,
protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu
budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiagjacego.

7.0WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT-UMOWA RYCZALTOWA
8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbior 6w robdt:

W zaeznosci od ustalen zawartych w specyfikacji techniczngj i umowie, roboty podiegaja nastepujacym

etapom odbioru, dokonanym przez zamawiaj gcego przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr koncowy

c¢) odbior pogwarancyjny

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalng ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
wykonawca w dzienniku budowy oraz telefonicznie lub na pismie . Odbior powinien byé
przeprowadzony niezwtocznie od daty zawiadomienia. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu
ustala inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng robét i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia

odchylen od przyjetych wymagan inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych oraz
.
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wyznacza termin ich ponownego odbioru.
Odbiér koncowy
Odbiér koncowy rob6t polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6t. Catkowite zakonczenie
robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byé¢ stwierdzona przez kierownika budowy
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie zamawiaj gcego. Odbior koncowy powinien nastapic¢
w terminie ustalonym zgodnie z umowg ryczattows, liczac od dnia potwierdzenia przez zamawiaj gcego
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow. Odbioru koncowego dokonuje komisia wyznaczona przez
Zamawigjacego w obecnosci zamawiajacego przy udziale wykonawcy. Komisja odbiergjgcaroboty dokonuje
ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow pomiaréw, ocenie wizuahne oraz
zgodnosci robét z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng.. W przypadku stwierdzenia przez
komigje, ze jakos¢ robdt w poszczegblnych elementach i asortymentach odbiega od wymagan dokumentaci
techniczng i specyfikacji techniczngj, komiga przerwie swoje czynnosci i wyznaczy nowy termin odbioru
Decyzje o tym, czy roboty kwalifikuja si¢ do odbioru, czy odrzucenia dokonuje zamawiajacy W oparciu o
dokumentacje i specyfikacje.
Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawigjacego. Do odbioru koncowego wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
-dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Cena wykonania robdt ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dlatej roboty w dokumentacji projektowe) i specyfikacji
techniczng.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80,
poz. 717),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
Z poznigjszymi zmianami).

- Bezpieczenstwai Ochrony Zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690),

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz.
1568),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniows), innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460
z pbznigjszymi zmianami),

- zarzadzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru przewoddow
i kabli elektroenergetycznych do obciagzen pradem eektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 7,
poz. 22),
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- ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995
r., Nr 136, poz. 672),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzgOw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.
U. 2001 nr 138 poz. 1554),

- ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627
z pbznigjszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowe (Dz. U. z 2003, Nr 52 poz.
452).

- -standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlangj, w tym:

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

- PN-B-03002: 1999 — K onstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

- PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Oknai drzwi.

- PN-69/B-10260 — 1 zol acje bitumiczne.

- PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

- PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

- PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zel betowe. Wymagania techniczne.

- PN-68/B-10020 — Roboty murowe z ceglty. Wymaganiai badania przy odbiorze.

- PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

- PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania.

- PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganiai badania przy odbiorze.

- PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

- PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

- PN-83/B-03430 - Wentylacjaw budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publ.
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SST2

SPECY FIKACJE TECHNICZNE
WY KONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111000-8
ROBOTY W ZAKRESIE
PRZY GOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WY KOPOW
W GRUNTACH KAT. |-V

Kielce 02.2017
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszel standardowej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru robét ziemnych w obrebie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegétowe specyfikagji
technicznej (SST) stosowanegj jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redizacji robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod nowe przepusty drogowe.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszg) specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:
wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Glebokos¢ wykopu - réznicarzedng terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdje-
ciawarstwy ziemi urodzajngj..
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
1.5.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwali higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjane oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje Si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze nie
podlegaja odrebnej zaptaciei sg uwzglednione w cenie umownsy.

1.5.2. Ochronai utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i

jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Zr 6dla uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorul.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczal nego zrédtaw sposob ciggty spetniagja wymagania SST w czasie postepu robot..

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasyp6w moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
odspajaniai wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne itp.),
przetransportowanie ziemi  spycharkami
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wptyna niekorzystnie najakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
4.2. Transport gruntéw

Wybor érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydanosci sprzetu
stosowanego do urabianiai wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagji
projektowe lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia

12
Kielce 02.2017



STWIOR- Rozbudowa drogi powiatowe nr 0322T w msc. Huta Podtysicai Huta Szklana

Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnosé.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pOznig niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwaniarobdt ziemnych.

W czase rob6t ziemnych naezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkow
odwadnigjacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ pozateren pasarobét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
6.1.1. Program zapewnieniajakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
6.1.2. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obgmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.1.3. Rzednewykopu ziemnego
Rzg¢dne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecg niz
-3cmlub +1cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentac g
projektowsa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co ngimnigj na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Zasady okreslaniailosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowsy.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymaga) g inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie
z uwzglednieniem wspbtczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
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stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a goérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
Z wymaganiami SST.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z péznigjszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjng) oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy |
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniarobét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

8.0 ODBIOR ROBOT
8.10dbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odhiér rob6t zanikgjacych i ulegajacych zakryciu polega na finang ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiaj acego.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skakulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dladangj pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowg lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymaganiai badania sktadgjace si¢ najg wykonanie.

9.2 Organizacjaruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu pokrywa wykonawca obemuija:.

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

a. oplaty/dzierzawy terenu,

b. przygotowanie terenu,

c. konstrukcje tymczasowe nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i dre-
nazu,

d. tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
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10.0 .PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierngj.
PN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze

Kielce 02.2017
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SST3

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE
CPV 45223500-1

Kielce 02.2017
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji technicznegj [ST] s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych : mury oporowe z betonu klasy B37 na
chudym betonie B15, tawy fundamentowe z betonu klasy B37 na chudym betonie B15.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi postawe opracowania szczegotowe specyfikacji techniczngj [SST)
stonowanej jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i reaizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1. Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednia szczegétowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do ninigsze
standardowe] specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislania, odpowiednie dla przewidzianych projektem
rob6t, uwzgledniajace wymagania

1.3. Zakresrobot objetych ST

Ustdenia zawarte w ninigszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robét zwiazanych z:

- zamOwienie gotowel mieszanki betonowej w betoniarni

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladaniemi zageszczaniem mieszanki betonowe)

- pielegnacja betonu,

1.4. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia podano w ninigjszel ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogolne' atakze podanymi ponizej:

Mieszanka, betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy-
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito o oczkach kwadratowych 2 mm,

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra, zdolna jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym,

Stopien wodoszczelnosci  symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np, B37 klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé¢ gwarantowang R w MPa.

Whytrzymatos¢ gwarantowana, betonu na sciskanie R - wytrzymatos¢ z 95%, prawdopodobienstwem
uzyskana w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm i wykonanych

i przechowywanych i badanych zgodnie i normag PN-B-06250,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektows, ST | poleceniami Inspektora nadzoru. Oporne wymagania dotyczace robét podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1,5.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczaca materiatow, Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 , Wymagania ogllne" pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie normy.

3.1. Sktadniki mieszanki betonowej zapewnia betoniarniaw zaleznosci od klasy betonu

1.2. Beton B37, B15
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-Beton do konstrukgji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%: badanie wg normy PN-B-06350,

- mrozoodpornosé¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazaniai odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wskaznik wodno-cementowy (wc) - maby¢ mnigjszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmnigjsze)
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania prze; wibrowanie. Skiad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznegj, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania
jg sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu,

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda VeBe,

- metoda Stozka opadowego.

Ro6znice pomiedzy zawozona konsystencjag mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250

nie moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- £10 mm przy pomiarze stoikiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B'06350) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznegj dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne" pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dwufazowego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory muszag mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno $le odbywaé
wytacznie w betoniarkach 0 wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek woél napadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek .
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowe nalezy stosowaé wibratory

4. TRANSPORT

Ogd6lne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 5000000-7 Wymagania
ogolne" pkc4.

Transport mieszanki betonowe nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). ilos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby upewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania

z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowegl mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu
lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT -

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 4S000000-7.Wymagania ogolne” pkt5s.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidiowosé
Wykonania wszystkich rob6t poprzedzaj gcych betonowania, aw szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia, zgodnosé¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewnigjacych wymagang wielkosé otuliny
przygotowanie powierzchni i betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
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warstw izolacyjnych, Itp.,

- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Pobory betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.1. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuj nastgpujace wymagania

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez wybrzuszen ponad powierzchnie

- peknieciai rysy sa niedopuszczalne,

- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonego pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wicksze niz 2 nim,

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan naezy wszystkie wystgjace nierdwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czyste
wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczel nienie stykdw $cian z dnem deskowania.

6. KONTROLA JAKOSI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogélne' pkt6.6.
Badania, kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mnigjszg niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

Prébki pobiera sie losowo w okresie betonowania, a nastepnie sie przechowuje, przygotowuje i bada w
okresie 23 dni zgodnie z norma PN-B-OG350.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzg wykazg wytrzymato$é nizszg od przewidziang dla dang klasy
betonu nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, beton natozy uzna¢ za odpowiadajacy wymagane) klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie péznigjszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie
krétszym niz 28dni,

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co ngjmnigj jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probek o ksztatcie regularnym lub 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.

Nasigkliwosé zaleca sie réwniez bada¢ na probkach wycietych konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmnigj jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw | sposobu wykonywania betonu po
12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Prébki nalezy
przechowywa¢ w warunkach |aboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Zaleca
si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujaca dana, partia
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
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Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobiergjac co najmnigj jedng faze w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
0 gabarycie nie wiekszym niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $srednicy 100 mm.

Probki przechowywaé¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni Wg normy PN-B-06250,
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione, przewidzianych normg PN-B-06250).

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CFV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne" pkt 7.7, Jednostka
obmiaru

Jednostka obmiaru jest Im3 konstrukcji z betonu. Do abliczenia llosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosé
konstrukcji wg dokumentacji projektowe).

8. ODBIOR ROBOT

"Ogolne zasady odbioru robét padano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdlne" pkt 8,

8.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odhidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja

projektowi i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okresla pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

8.3. Odbidr kohcowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczeniarob6t betonowych i spetnienie warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano wg ST Kod CPV 45000000-7, Wymagania ogélne"
pkto.
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