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WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem ław fundamentowych dla potrzeb wykonania remontu przepustu 
w ciągu drogi powiatowej nr 0586T. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu ław fundamentowych 
w deskowaniu i obejmują: 

− wykonanie wykopów fundamentowych w ściankach szczelnych, 

− wykonanie betonu wyrównawczego pod ława, 

− wykonanie zbrojenia ławy, 

− wykonanie betonu ławy w deskowaniu, 

− wyciągniecie ścianki szczelnej, 

− wykonanie zasypki fundamentu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia według SST M.11.01.01[1], M.11.01.04[2] M.12.01.02.[3], M.13.01.00.[4], 
M.13.02.00.[5], pkt.1.4.. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót według SST M.11.01.01[1], M.11.01.04[2] M.12.01.02.[3], 
M.13.01.00.[4], M.13.02.00.[5], pkt.1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
Materiały: 

− Beton fundamentów klasy C 30/37 (B35) wg SST M.13.01.00 [4]. Klasa ekspozycji dla betonu 
fundamentów wg PN-EN 206-1[6]: XA1+ XC2. 

− Beton fundamentów klasy C 25/30 (B30) wg SST M.13.01.00 [4]. Klasa ekspozycji dla betonu 

fundamentów wg PN-EN 206-1[6]: XA1+ XC2. 

− Beton podło3a klasy C 12/15 (B15) wg SST M.13.02.00 [5] 

− Stal klasy A-IIIN i A-I wg SST M.12.01.02.[3] 

− Do wykonania robót ziemnych wg SST M.11.01.01[1] i M.11.01.04[2], 

− Ścianki szczelne: 
Do wykonania ścianek szczelnych należy stosować grodzice walcowane na gorąco wg PN-EN 
10248:1999 [7] lub inne przekroje, oznakowane znakiem CE lub znakiem B. Grodzice powinny być 
wykonane ze stali o granicy plastyczności nie mniejszej niż 240MPa. Wskaźnik wytrzymałości dla 
ściany o długości 1m wykonanej z grodzic powinien wynosić, co najmniej 1600 cm3. 
Konkretny rodzaj profilu stalowego (producenta), długość ścianek oraz sposób zakotwienia grodzic 
określi Wykonawca w projekcie roboczym, który opracuje na własny koszt. Grodzice, które były już 



wbijanie mogą być stosowane, jeżeli spełniają założenia projektu roboczego w odniesieniu do rodzaju, 
wymiaru i jakości grodzicy i gatunku stali. 
 

3. SPRZĘT 
Sprzęt do: 

− Do wykonania mieszanki betonowej i jej ułożenia - wg SST M.13.01.00[5] 

− Do wykonania zbrojenia - wg SST M.12.01.02.[3] 

− Do wykonania robót ziemnych wg SST M.11.01.01[1] i M.11.01.04[2], 

-Sprzęt do pogrążania grodzic 
Roboty powinny być wykonane specjalistycznym sprzętem do pogrążania grodzic (kafarów, 
wibromłotów, urządzeń hydraulicznych do statycznego wciskania grodzic) zgodnym z wymaganiami 
dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Grodzice mogą być pogrążane/wyrywane z zastosowaniem jednej z następujących maszyn: 
_ młotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi, wibromłotami: wysokiej i niskiej 
częstotliwości, wysokiej częstotliwości ze zmiennym mimośrodem wirującej masy, wysokiej 
częstotliwości ze zmieniającym się w sposób ciągły mimośrodem (z ciągła regulacją częstotliwości) 
oraz wolne od wzbudzeń rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw. nierezonansowe) 
_ urządzeniami do statycznego wciskania/wyciągania grodzic. 
Należy dobrać taki sprzęt do pogrążania, którego użycie nie spowoduje uszkodzenia sąsiadujących 
z placem budowy budynków, konstrukcji i instalacji podziemnych. 
Wykonawca na życzenie Inżyniera przedstawi charakterystykę sprzętu przeznaczonego do wykonania 
robót. 
Roboty pomocnicze, w zależności od zakresu, warunków lokalnych i przyjętej technologii instalacji 
ścianki, mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu koparek, dźwigów itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość 
prowadzonych robót, zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi 
użytkowania sprzętu. 
Liczba, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót z odpowiednia wydajnością 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów i sprzętu do: 

− Do wykonania mieszanki betonowej i jej ułożenia - wg SST M.13.01.00[4] 

− Do wykonania zbrojenia - wg SST M.12.01.02.[3] 

− Do wykonania robót ziemnych wg SST M.11.01.01[1] i M.11.01.04[2], 

Transport grodzic: 
Materiały do wykonania stalowej ścianki szczelnej (grodzice, zamki) mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu elementów o długościach 
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Dobór środków transportu należy do Wykonawcy. 
Przewożone materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczyć przed przesunięciem. 
Niewłaściwe przenoszenie i nieodpowiednie składowanie grodzic, zwłaszcza profili płaskich, jest 
częstą przyczyną trudności podczas zagłębiania. Niewłaściwe podnoszenie, transport lub składowanie 
może być także przyczyną zniszczenia wstępnej powłoki grodzic. Podczas ustawiania grodzic zaleca 
się zapewnienie bezpiecznego dostępu robotnikom prowadzącym podstawę grodzicy podczas jej 



wstawiania w zamek grodzicy wcześniej zagłębionej. W przypadku, gdy zapewnienie takiego dostępu 
jest niemożliwe (np. w sytuacji gdy korona ścianki znajduje się na zbyt dużej wysokości), zalecane 
jest stosowanie naniżaczy, które umożliwiają połączenie zamków bez obecności osób na poziomie 
korony ścianki. 
Przenoszenie oraz składowanie brusów na placu budowy należy wykonywać w sposób, nie 
powodujący znacznych ugięć brusów, uszkodzeń zamków i ewentualnych powłok ochronnych. 
W przypadku poziomego ułożenia brusów podczas transportu należy zapewnić podparcie, w co 
najmniej w dwóch punktach, a podczas ułożenia pionowego, dopuszcza się jeden punkt zaczepienia. 
Zaleca się przestrzeganie specjalnych wskazań, dotyczących przenoszenia i składowania określonych 
przez producenta grodzic. Zalecane jest składowanie brusów w sposób umożliwiający ich łatwe 
podnoszenie w kolejności ich wykorzystania. 
Grodzice różnych typów i różnych gatunków stali należy składować oddzielnie i prawidłowo 
oznakować. 
Składowanie i przenoszenie grodzic o profilach płaskich należy przeprowadzać z największą 
ostrożnością w celu uniknięcia odkształceń brusów. 
Gdy składowane są grodzice stalowe wstępnie powlekane, należy stosować przekładki miedzy każda 
grodzica w stosie. 
W celu uniknięcia ugięć grodzic, które mogą powodować trwałe odkształcenia, należy przy 
przyjmowaniu liczby i miejsc podparć grodzic w stosie wziąć pod uwagę długość i sztywność 
pojedynczego brusa. 
Zaleca się używanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrządowania jak 
szakle, przyspawane haki i podobne, aby uniknąć zniszczenia grodzic, a w szczególności zamków. 
Ochrona zamków nie jest wymagana, jeżeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje się niemetalowe 
zawiesia płaskie. W przypadku stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych 
(Rys. 1), ich niezawodne działanie należy sprawdzić przed użyciem. Oprzyrządowanie wykorzystujące 
przyczepność cierna może ulec zwolnieniu w sposób nieoczekiwany, dlatego też nie należy go 
stosować do przemieszczania brusów, jeżeli nie są zapewnione dodatkowe środki bezpieczeństwa. 
Szczegółowe wymagania dotyczące składowania oraz przenoszenia grodzic podane są w Załączniku A 
do PN-EN 12063:2001[8]. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wbicie grodzic 
5.1.2. Projekt wbicia grodzic 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt roboczy wbicia i zakotwienia ścianek 
szczelnych, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. W projekcie tym 
winny być zawarte rysunki robocze zabezpieczeń wykopów w oparciu o odpowiednie obliczenia 
statyczno-wytrzymałościowe i określona głębokość wbicia ścianki. 
Projekt powinien określać: 
_ Sposób i jakość spawania; 
_ metodę zaryglowania zamków; 
_ metodę ciecia elementów stalowych; 
_ metodę wspomagania zagłębiania brusów i głębokość do której może być zastosowana; 
_ sposób wykonania rozparć lub zakotwień ścianki, wstępne sprężenie rozpór lub zakotwień w celu 
zmniejszenia przemieszczeń gruntu za ścianką szczelna (jeśli to konieczne); 
_ ograniczenia czasowe podczas krytycznych etapów wykonawstwa; 
_ metody i poziomy obniżania zwierciadła wody gruntowej; 



_ sposób zabezpieczania szczelności stalowych ścianek szczelnych; 
_ wpływ wyrywania brusów na wytworzenie połączeń hydraulicznych miedzy warstwami gruntów 
mających różne poziomy wodonośne. 
Jeżeli w sąsiedztwie placu budowy znajdują się obiekty, które mogą znajdować się w strefie 
oddziaływania na nie wibracji i hałasu wywoływanych przez sprzęt budowlany w trakcie pogrążania 
grodzic to projekt technologiczny powinien zawierać następujące informacje: 
_ zasięg stref oddziaływania sprzętu do pogrążania grodzic; 
_ wpływ pogrążania brusów na sąsiednie budynki, instalacje i urządzenia, na osiadanie powierzchni 
gruntu 
_ zalecenia co do prowadzenia pomiaru drgań na tych obiektach i rozmieszczeniu punktów 
pomiarowych 
oraz co do maksymalnych dopuszczalnych wartości przyspieszeń mierzonych na obiektach. 

5.1.3. Wbicie grodzic 
Etapowanie robót 
Poszczególne etapy realizacji robót powinny zostać ustalone przez Wykonawcę w harmonogramie 
robót na podstawie informacji zawartych w dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do 
realizacji robót jednoznacznie powinny zostać zdefiniowane kryteria przejścia z jednego etapu do 
następnego. 
Dla każdego etapu realizacji robót ważne są następujące dane dotyczące: 

�  poziomów zasypów i wykopów; 

�  poziomów i zmienności poziomów wody gruntowej i wód swobodnych w przypadku prowadzenia 

odwodnienia; 

�  charakterystyk materiału zasypowego i jego jakości po obu stronach ścianki szczelnej; 

�  przemieszczeń ścianki szczelnej na końcu poszczególnych etapów; 

�  ograniczeń dotyczących obciążeń naziomu za wykonywana ścianka. 

 
Przygotowanie terenu budowy 
Teren budowy należy tak przygotować, aby prace można było wykonywać w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo i założona wydajność prowadzonych robót. 
Przygotowanie terenu budowy obejmuje: 
_ wytyczenie w sposób trwały osi ścianki w terenie; 
_ wykonanie ewentualnych wykopów wstępnych lub/i ewentualnych platform roboczych i startowych; 
_ ewentualne spawanie i ciecie grodzic zgodnie z PN-EN 12063:2001[8]. 
Zaleca się, aby przed przystąpieniem do pogrążania grodzic wykonać niezbędne urządzenia 
pomocnicze: 
kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Zabiegi te wykonuje się w celu utrzymania 
należytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi ścianki. Podczas pogrążania grodzic w grunt 
żwirowaty zaleca się doczepiać od dołu sworznie ochronne, które zabezpieczają przed wtłaczaniem 
kamyków i zatykaniem zamka. 
Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych 
Wykonawca na terenie prowadzenia robót odpowiada za ochronę wszystkich instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowej dostarczonej mu przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał 
od odpowiednich władz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. 



W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót na niezinwentaryzowane urządzenie podziemne, 
należy niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie, wezwać Kierownika Budowy, 
Inżyniera oraz właściciela urządzenia w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. 
Pogrążanie grodzic 
a) metody pogrążania 
Metodę zagłębiania grodzic, sprzęt i metodę wspomagania zagłębiania Wykonawca powinien dobrać 
na podstawie doświadczeń uzyskanych w porównywalnych warunkach. 
W metodzie „ustawienie i pogrążenie” pojedyncza lub podwójna grodzica jest pogrążana na pełna 
głębokość przed ustawieniem kolejnej grodzicy. Ta metoda ma te zaletę, że głowica brusa podnoszona 
jest ponad powierzchnie gruntu na wysokość równa długości grodzicy. Ponadto grodzice można 
ręcznie łatwo wprowadzić w zamek grodzicy już zagłębionej. 
Metody „pogrążania panelowego” i „naprzemiennego pogrążania panelowego” pozwalają na lepsza 
kontrole położenia grodzic wzdłuż ścianki szczelnej, gdyż grodzice prowadza się nawzajem 
w zamkach. Równocześnie minimalizowane jest niebezpieczeństwo rozejścia się zamków. 
W metodzie panelowej najpierw ustawia się w dwupoziomowej ramie prowadzącej panel połączonych 
ze sobą w zamkach grodzic, a następnie pogrąża grodzice w tak przygotowanym panelu jedna po 
drugiej, aż do osiągnięcia poziomu górnej ramy prowadzącej. W następnym etapie ustawia się drugi 
panel wykorzystując jako jedno z podparć ramy prowadzącej ostatnia grodzice pierwszego panelu. Po 
pogrążeniu drugiego panelu powtarza się ponownie wszystkie operacje wymienione powyżej przy 
ustawieniu trzeciego panelu. W momencie, w którym jedna ze stron ramy prowadzącej jest już 
zamocowana do ostatniej grodzicy drugiego panelu można pogrążyć na projektowana głębokość 
grodzice panelu pierwszego. Wymienione operacje należy powtarzacz przy pogrążaniu kolejnych 
paneli. 
W przypadku gdy w trakcie pogrążania natrafia się na trudne warunki gruntowe można zastosować 
tzw. naprzemienne pogrążanie panelowe. W tym wariancie grodzice ustawione w panelu pogrąża 
naprzemiennie. 
Wada metod panelowych jest to, że wzajemne połączenie zamków grodzic wymaga podniesięnia 
grodzicy na wysokość równa jej podwójnej długości. Powoduje to także konieczność zapewnienia 
pracownikom dostępu do zamków łączonych grodzic, tak, aby je ze sobą połączyć. Zalecanym 
rozwiązanie jest stosowanie w takich wypadkach specjalnego przyrządu - nanizacza. Nanizacz jest 
montowany do zamka znajdującego się od strony panelu przy podstawie grodzicy. Umożliwia on 
połączenie ze sobą grodzic w zamkach (nanizanie) bez udziału człowieka. 
Należy dobrać taką metodę pogra3ania, która nie spowoduje uszkodzenia sąsiadujących z placem 
budowy budynków, konstrukcji i instalacji podziemnych. 
b) wykonanie robót 
Grodzice można instalować w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami łączy się 
na terenie budowy przed instalacja. Jeśli grodzice nie były dostarczone jako sparowane z zaciśniętymi 
zamkami przed wbiciem zamek łączący dwa elementy należy zacisnąć lub zespawać, aby 
uniemożliwić ich rozłączenie w czasie wbijania. Grodzice sparowane przez producenta charakteryzują 
się mniejsza zdolnością do obrotu w zamkach, co jest szczególnie istotne dla ścianek 
o skomplikowanej geometrii w planie. Zaleca się część grodzic (zwykle do 10%) dostarczać na 
budowę jako pojedyncze i łączyć w miarę potrzeb w pary na placu budowy. Sparowane grodzice 
przywo3one są pod kafar i podnoszone jako całość. 
Ścianką stalową można przebić się przez kłody drewniane w gruncie, przez żwiry i pospółki, a nawet 
przez gruzowiska i słabe betony. 



W przypadku, gdy osie ścianki w rzucie pionowym się przecinają pogrążanie grodzic rozpoczyna się 
od narożnika. Narożne grodzice zespawane ze sobą (zalecenia dotyczące spawania grodzic wg p. 8.4 
PN-EN 12063:2001[8]), pogrąża się bardzo starannie na taka głębokość, aby były należycie 
umocowane w gruncie. 
Kolejno pogrąża się następne pary lub pojedyncze grodzice na dalszym odcinku. 
Jeżeli grodzice podczas pogrążania wykazują nieregularne odchylenie od osi ścianki, wskazane jest 
założyć górne kleszcze, które będą się opuszczać razem z grodzicami. 
Jeżeli ścianka z grodzic nie jest przewidziana do późniejszego wyciągnięcia oraz nie jest zwieńczona 
oczepem żelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowana głębokość wskazane jest 
zespawanie zamków na górnym odcinku na długości 50-80cm, w celu polepszenia współpracy grodzic 
przy zginaniu. 
Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w formie dużych 
głazów mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy, np.: 
a) rozerwanie blachy ścianki miedzy zamkami; 
b) zgniecenie dolnego końca ścianki. 
Można zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia przez wzmocnienie podstawy grodzicy. 
Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich pogrążania W trakcie pogrążania grodzic występuje pomiędzy 
grodzica pogrążana, a już pogrążona w gruncie tarcie w zamkach. Jeżeli siły tarcia w zamkach są 
bardzo duże to w trakcie pogrążania może uwidocznić się jedno lub więcej wymienionych poniżej 
zjawisk. 
a) Pochylanie się grodzic w osi ścianki. Tarcie w zamku powoduje mimośrodowe działanie siły na 
grodzice. 
Problem ten można rozwiązać w jeden z poniższych sposobów: 
_ przemieszczenie osi uderzenia młota lub wibromłota, 
_ zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku (zmniejszenie to może być osiągnięte różnymi środkami 
smarującymi; można też podjąć zabiegi utrudniające dostanie się gruntu do zamków), 
_ pogrążanie grodzic z prowadzeniem, 
_ pogrążanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzącej, 
_ przyłożenie siły przyciągającej lub odpychającej 
Jeżeli powyższe zabiegi nie przynoszą żadnego efektu to dopuszcza się wykonanie i pogrążenie 
specjalnego klinowego pala niwelującego pochylenie. Pal taki można przygotować z dwóch 
odpowiednio przyciętych grodzic połączonych ze sobą spoina ciągłą lub z blachy przyspawanej spoina 
ciągłą do grodzicy. 
W celu zminimalizowania podłużnych odchyleń nie zaleca się stosować takich metod jak: 
ukosowanie, częściowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawanie do ich podstaw po 
stronie wolnego zamka stalowych elementów mających za zadanie zrównoważenie oporów 
powstających w zamku, ponieważ takie działania zwiększa to ryzyko rozejścia się zamków. 
b)Wciąganie w grunt poprzednio pogrążonej grodzicy. 
W trakcie pogrążania grodzic, w zamkach może występować tak duże tarcie, że wraz z pogrążanymi 
grodzicami wciągane są w głąb gruntu poprzednio wbite elementy. Przeciwdziałać temu można przez: 
_ zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie 
pionowości pogrążanych grodzic, 
_ spawanie ze sobą zamków już pogrążonych grodzic, 
_ zastosowanie specjalnych przenośnych szczek zamocowanych na głowicach już pogrążonych 
grodzic, 
których zadaniem jest niedopuszczenie do wciągania w grunt grodzic już pogrążonych. 



c)Rozgrzewanie się zamków grodzic do bardzo wysokich temperatur. 
W skutek dużego tarcia w zamkach może dojść do rozgrzania ich do temperatury, w której stal staje 
się plastyczna, co może doprowadzić do wysprzęgnięcia się zamków. Przeciwdziałać temu można 
przez: 
_ zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie 
pionowości pogrążanych grodzic, 
_ pogrążanie grodzic etapami, tak aby miały one czas na oddanie ciepła. 
Wpływ technologii pogrążania na otoczenie 
Drgania od uderzeń młotów i wibratorów są najczęściej znaczne i mogą rozchodzić się na stosunkowo 
duże odległości. Drgania z ośrodka gruntowego są przekazywane również na sąsiadujące z placem 
budowy obiekty. 
Drania te mogą powodować uszkodzenia obiektów podatnych. Należy zachować specjalna ostrożność, 
jeżeli takie budynki posadowione są na luźnych piaskach, zwłaszcza, jeżeli są one nawodnione: piaski 
te są bowiem narażone na nagłe osiadania wywołane drganiami w gruncie. 
Pogrążanie z użyciem wibromłotów powoduje zwykle w otaczającym podłożu gruntowym większe 
drgania niż występujące przy wbijaniu. Zastosowanie bezrezonansowych wibromłotów o dużej 
częstotliwości drgań, w sposób znaczący może zredukować niekorzystny wpływ drań na otaczające 
podłoże i budynki. 
Tam gdzie hałas lub drgania podlegają ograniczeniu, rozwiązaniem może stać się metoda statycznego 
wciskania grodzic. 
Zastosowanie w trakcie pogrążania grodzic zabiegu popłukiwania zmniejsza mierzone przyspieszenia. 
Sytuacja ta dotyczy w głównej mierze gruntów spoistych. 
Ostatecznie wybrana technologia pogrążania ścianki szczelnej podlega akceptacji Inżyniera. 
Zakotwienie ścian z grodzic 
Zakotwienie ścian z grodzic i jego ewentualne sprężenie powinno być wykonane zgodnie z projektem 
technologicznym Wykonawcy. 
Wyrywanie grodzic 
W trakcie planowania wyrywania grodzic należy uwzględnić: 
_ pionowe i poziome odkształcenia otaczającego gruntu; 
_ możliwość połączenia różnych poziomów wodonośnych w gruncie. 
W trakcie wyrywania grodzic szczególnie grunty spoiste mogą przywierać do powierzchni brusów, 
tworząc w ten sposób puste przestrzenie w gruncie. 
Tam, gdzie brusy znajdują się w pobliżu konstrukcji podatnych na uszkodzenie, zakładów 
chemicznych, podatnych na uszkodzenie instalacji miedzy konstrukcjami i w konstrukcjach, 
podziemnych linii kolejowych itd., wyrywanie brusów należy wykonywać ze szczególna ostrożnością. 
W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość rezygnacji z wyrywania grodzic 
przewidzianych do usunięcia po uzgodnieniu tego z Projektantem. 
Zwiększenie szczelności ścianek szczelnych Szczelność zamków można powiększyć przez 
wprowadzenie specjalnych płynów lub mas wypełniających do wnętrza zamków. Środek 
uszczelniający powinien być dostarczony lub rekomendowany przez producenta 
grodzic. Można stosować inna metodę zwiększenia wodoszczelności grodzic wymieniona 
w Załączniku E do PN-EN 1206ż:2001[8]. 
Inne roboty 
Inne roboty takie jak: 
_ montaż kleszczy, zakotwień, rozpór i podparć; 
_ montaż zakotwień ścianek; 



powinny być prowadzone zgodnie z projektem technologicznym wbicia ścianek dostarczonym przez 
Wykonawcę. 

5.2.Wykonanie wykopów fundamentowych 
Wykonanie wykopów fundamentowych – wg SST M.11.01.01.[1] 

5.3. Wykonanie robót zbrojarskich 
Wykonanie zbrojenia - wg SST M.12.01.02.[3] 

5.4. Wykonanie robót betoniarskich 
Wykonanie mieszanki betonowej fundamentów i jej ułożenia - wg SST M.13.01.00[4] 
Wykonanie mieszanki betonowej do wykonania warstwy wyrównawczej - wg SST M.13.02.00.[5] 

5.5. Wykonanie zasypek fundamentów 
Wykonanie zasypek fundamentów – wg SST M.11.01.04[2] 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Kontrola wbicia ścianki szczelnej 
Przed przystąpieniem do instalacji ścianki należy sprawdzić: 

�  poprawność wytyczenia osi ścianki; 

�  ewentualne kolizje ścianki z istniejącym uzbrojeniem terenu; 

�  przygotowanie platformy roboczej; 

�  zgodność rzędnych terenu z podanymi w dokumentacji projektowej; 

�  sprzęt zgodnie z pkt. 3 niniejszej SST 

�  materiały zgodnie z pkt. 2 niniejszej SST. 
Inżynier powinien prowadzić również kontrole i obserwacje, w czasie których należy sprawdzić: 

�  zgodność warunków na placu budowy w zakresie danych dotyczących gruntu, wody gruntowej 

z założeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej; 

�  zgodność z założeniami projektu technologicznego wykonania ścianki szczelnej w zakresie 

kolejności i metody wykonania robót; 

�  zgodność z projektem technologicznym wykonania ścianki szczelnej w zakresie sposobu podparcia 

ściany, kleszczy i rozpór, ich klasy stali i wymiarów, długości, typu i nośności kotew na 
poszczególnych etapach robót; 

�  dokładność metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic; 

�  zakres ewentualnych uszkodzeń w sąsiadujących budynkach, urządzeniach lub podziemnych 

instalacjach przed i po instalacji ściany w celu identyfikacji tych uszkodzeń, które mogłyby być 
spowodowane wykonywanymi pracami; 

�  jeżeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej są według dokumentacji projektowej 
parametrami krytycznymi, to należy je kontrolować w odpowiednio krótkich odstępach czasu, aby 
otrzymać wiarygodne dane do ich odwzorowania; 

�  głębokość wbicia ścianki. 

Należy okresowo rejestrować drgania i poziomy hałasu na terenie budowy oraz w najbardziej 
narażonych budynkach. Zaleca się, aby takie pomiary były wykonywane zgodnie z miejscowa 
praktyka w celu porównania wyników z kryteriami, które są odpowiednie dla tego rejonu. 
W przypadkach uzasadnionych zaleca się przeprowadzanie, z odpowiednia dokładnością, okresowych 
pomiarów przemieszczeń poziomych reperów na koronie ścianki szczelnej, w sposób pozwalający na 
ich porównanie z wartościami przemieszczeń przewidywanych w projekcie technologicznym wbicia 
ścianki szczelnej. 



Jeśli w sąsiedztwie konstrukcji ścianki szczelnej znajdują się budynki lub instalacje podatne na 
uszkodzenia, to oprócz pomiarów opisanych powyżej należy wykonać co najmniej co najmniej: 
_ pomiary przemieszczeń na wybranej głębokości; 
_ pomiary osiadań budynków i instalacji. 
Tolerancje wykonania ścianki szczelnej 
Tolerancje wykonania ścianki szczelnej z grodzic stalowych wynoszą: 
_ położenie głowic grodzic według planu pogrążania (w kierunku prostopadłym do osi ścianki: 

_ na ladzie: e ≤ 75mm; 

- pochylenie grodzic od pionu: 

_ na ladzie: i ≤ imax = 1% (0,01m/m); 

Odchylenie grodzic od pionu może wynosić 2% w gruntach trudnych ze względu na pogrążanie, pod 
warunkiem, że zachowany zostanie warunek szczelności. Nie dopuszcza się natomiast możliwości 
rozejścia się zamków. 
Geometryczne odchyłki pogrążania powinny zostać uwzględnione w projekcie technologicznym 
wykonania 
ścianki szczelnej. Jeżeli określone odchyłki zostaną przekroczone, to należy zbadać zakres możliwego 
przeciążenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz w przypadku konieczności podjąć 
odpowiednie 
działania naprawcze. Decyzje w tym zakresie podejmuje Inżynier. 

6.2. Kontrola pozostałych robót 

− Kontrole wykonania wykopów należy wykonać wg SST M.11.01.01.[1] pkt.6. 

− Kontrole wykonania mieszanki betonowej i jej ułożenia należy wykonać wg SST M.13.01.00 [4] 

pkt.6. 

− Kontrole wykonania mieszanki betonowej do wykonania warstwy wyrównawczej należy wykonać 

wg SST M.13.02.00. [5], pkt.6. 

− Kontrole wykonania zbrojenia należy wykonać wg SST M.12.01.02.[3], pkt.6. 

− Kontrole wykonania zasypek fundamentów należy wykonać wg SST M.11.01.04[2] pkt.6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi dla M.21.20.03 są: 

− m3 (metr sześcienny) betonu B30 (C25/30) w konstrukcji ławy dla M.21.20.03.12 

− m3 (metr sześcienny) betonu B35 (C30/37) w konstrukcji ławy dla M.21.20.03.13 

− m2 (metr kwadratowy) wbitej i wyciągniętej ścianki szczelnej dla M.21.20.03.21 

− kg (kilogram) stali zbrojeniowej dla 21.20.03.69 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

− Odbiór wykopów fundamentowych – wg SST M.11.01.01.[1] 

− Odbiór robót betonowych - wg SST M.13.01.00 [3] 

− Odbiór zbrojenia - wg SST M.12.01.02.[2] 

− Odbiór zasypek – wg SST M.11.01.04[2] 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 

 



9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za ilość jednostek zgodnie z obmiarem i ocena jakości wykonanych robót. 
Cena jednostkowa M.21.20.03. „ŁAWY FUNDAMENTOWE Z ZABEZPIECZENIEM WYKOPU 
NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT” obejmuje: 
a) M.21.20.03.12 „Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton klasy C 25/30 (B30) z 
zabezpieczeniem wykopu na czas robót- na ladzie”, t.j.: 
- wykonanie wykopów fundamentowych – wg SST M.11.01.01.[1] pkt.9 
- wykonanie betonu konstrukcyjnego odpowiedniej klasy – wg SST M.13.01.00[4], pkt.9 
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu B15 wg SST M.13.02.00.[5], pkt.9, 
- wykonanie zasypek fundamentów – wg SST M.11.01.04[2] pkt.9. 
b) M.21.20.03.13 „Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton klasy C 30/37 (B35) z 
zabezpieczeniem wykopu na czas robót- na ladzie”, t.j.: 
- wykonanie wykopów fundamentowych – wg SST M.11.01.01.[1] pkt.9 
- wykonanie betonu konstrukcyjnego odpowiedniej klasy – wg SST M.13.01.00[4], pkt.9 
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu B15 wg SST M.13.02.00.[5], pkt.9, 
- wykonanie zasypek fundamentów – wg SST M.11.01.04[2] pkt.9. 
c) M.21.20.03.21”Wykonanie ścianek z grodzic o ciężarze powyżej 100 kg/m2 – na ladzie”, t.j.: 
– zakup, zapewnienie materiałów oraz wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
– sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) wraz z uzyskaniem akceptacji Inżyniera, 
– prace przygotowawcze i pomiarowe 
– opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem dokumentów 
poprzedzających przystąpienie do robót (projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogramy, itp.); 
– dostarczenie na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji; 
– organizacja placu składowania grodzic wraz z jego likwidacja po zakończeniu robót, rozładunek, 
przemieszczanie elementów w obrębie placu; 
– montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu; 
– wykonanie niezbędnych pomiarów, badan i ekspertyz wymaganych w dokumentacji projektowej, 
SST lub zleconych przez Inżyniera; wykonanie i montaż elementów dodatkowych, 
– wykonanie ewentualnego pogrążania/wyrywania próbnego; 
– pogrążanie i ewentualne wyrywanie ścianki szczelnej; 
– usuniecie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych, 
– wykonanie zakotwień lub rozparcia ścianki szczelnej, jeśli jest konieczne, 
– roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze mające na celu określenie poziomu korony 
wbicia ściany oraz jej położenie w planie; 
– w przypadkach uzasadnionych wymaganiami dokumentacji projektowej ucięcie grodzic do 
odpowiedniej rzedniej; 
– wyciągniecie ścianki szczelnej 
– uporządkowanie terenu robót; 
– ubytki i odpady materiałowe, 
– wykonanie badan 
– zapas na chwytak urządzenia pogrążającego, odpady i ubytki materiałów 

– odpady i ubytki materiałowe wraz z ich wywozem i utylizacja. 
Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie lub 
po wykonaniu ścianek szczelnych spowodowane robotami objętymi SST Wykonawca będzie usuwać 
na własny koszt. 



Cena wykonania robót określonych niniejsza SST obejmuje również: 
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 
d) M.21.20.05.69 „Przygotowanie i montaż zbrojenia ław” - wg SST M.12.01.02.[3], pkt.9. 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonanie i Odbioru Robót Budowlanych (SST) 
1. M.11.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym 
2.M.11.01.04 Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem 
3. M.12.01.02 Zbrojenie betonu 
4. M.13.01.00 Beton konstrukcyjny 
5. M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny 

10.2. Normy 
6. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
7. PN-EN 10248:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych 
8. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 


