

data publikacji 31.12.2015 r, miasto Rabka Zdrój

Data ogłoszenie BZP

Przedmiot: Wykonanie nadzoru inwestycyjnego na zadaniu: **Przebudowa i rozbudowa Szpitala Uzdrawiskowego „Olszówka” o sanatorium uzdrawiskowe wraz z częścią rekreacyjną t.j. pokoje hotelowe oraz leczniczy basen uzdrawiskowy-solankowy wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej na dz. ew. 3983,3984,3957/2,3958/2, 3978 oraz innych robót niezbędnych do wykonania tego zadania zwane dalej robotami budowlanymi.**

Lokalizacja: **Rabka-Zdrój ul.Słowackiego 8**

(małopolskie)

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na zasadzie przetargu

Rodzaj zamówienia: usługi

Opis zamówienia: Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa w zakresie nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. **Przebudowa i rozbudowa Szpitala Uzdrawiskowego „Olszówka” o sanatorium uzdrawiskowe wraz z częścią rekreacyjną t.j. pokoje hotelowe oraz leczniczy basen uzdrawiskowy-solankowy wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej na dz. ew. 3983,3984, 3957/2,3958/2, 3978 oraz innych robót niezbędnych do wykonania tego zadania zwane dalej robotami budowlanymi.**

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowa obsługa w zakresie nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa Szpitala Uzdrawiskowego „Olszówka” o sanatorium uzdrawiskowe wraz z częścią rekreacyjną t.j. pokoje hotelowe oraz leczniczy basen uzdrawiskowy-solankowy wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej na dz. ew. 3983,3984, 3957/2,3958/2, 3978 oraz innych robót niezbędnych do wykonania tego zadania zwane dalej robotami budowlanymi. zgodnie z pozwoleniem - Decyzja Starosty Nowotarskiego znak ;BA.6740.1.587.2015.AT oraz dokumentacją techniczną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie nadzoru inwestycyjnego na zadaniu pod nazwą: **Przebudowa i rozbudowa Szpitala Uzdrawiskowego „Olszówka” o sanatorium uzdrawiskowe wraz z częścią rekreacyjną t.j. pokoje hotelowe oraz leczniczy basen uzdrawiskowy-solankowy wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej na dz. ew. 3983,3984,3957/2,3958/2,3978 oraz innych robót niezbędnych do wykonania tego zadania zwane dalej robotami budowlanymi.** .. Całość prac określa dokumentacja techniczno-wykonawcza.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- a) Zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.).
- b) Na terenie budowy musi przebywać minimum jeden przedstawiciel Wykonawcy (pomocnik Inspektora Nadzoru, nie musi posiadać uprawnień) w każdym dniu prowadzenia robót budowlanych (przez cały czas prowadzenia robót budowlanych w danym dniu).
- c) Koordynacja robót poszczególnych branż,

- d) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.
- e) Rozstrzygnięcie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zasięgnięcie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
- f) Kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
- g) Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,
- h) Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,
- i) Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy,
- j) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- k) Uczestnictwo w komisjach odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.
- l) Pełne rozliczenie finansowe inwestycji wraz rozliczeniem środków z Ministerstwa.
- m) Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o konieczności wykonania robót dodatkowych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.
- n) Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Inspektor jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu.

Termin składania ofert 20.01.2016 r. sekretariat siedziba Zamawiającego do godz. 11,00

Uzdrowisko Rabka S.A.

ul Orkana 49

34-700 Rabka-Zdrój

tel. (018) 26 77 246, fax. (018) 26 76 010.

www.e-bip.org.pl/uzdrowiskorabka

e-mail : sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl

NIP PL 7350008661

KRS – 0000068470

p.o. Prezes Zarządu

Anna Żrąbek