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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU
ROBÓT

I. B-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót
budowlanych  związanych  z  wymianą części instalacji  elektrycznych  w pomieszczeniu
istniejącej  kotłowni  kompleksu  budynków  Szpitala  Uzdrowiskowego
„OLSZÓWKA” w Rabce Zdrój.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy
zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  poniżej.  W  dalszej  części  opracowania
Specyfikacja  Techniczna  będzie  opisywana  skrótem  ST,  a  Szczegółowe  Specyfikacje
Techniczne skrótem SST.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  należy  je
stosować w zalecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
- kod CPV 45311100 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- kod CPV 45317300 – 5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
- kod CPV 45311200 – 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wymagania ogólne, wspólne  dla
robót objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Podstawowe określenia

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:

Przedmiar  robót –  opracowanie  obejmujące  zestawienie  planowanych  robót  w  kolejności
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego.



Budowa –  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowę,
rozbiórkę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz  z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i
opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne,  książka  obmiarów,  a  w  przypadku
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

Dokumentacja  podwykonawcza –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie.

Dziennik  budowy  –  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,  stanowiący urzędowy dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami  i  do  występowania  w jego imieniu  w sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem
jest  weryfikacja  prawidłowości  wykonywanych  robót  budowlanych  i  zgodności  ich  ze
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektową.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie  w tekście
do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane
jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia.

Podstawa opracowania

- Projekt budowlany
- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w

materiałach informacyjnych producentów i certyfikatach
- Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru

robót  budowlano-montażowych  i  wykończeniowych  (  wykazy zawarto  na  końcu
każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej )



Ogólne wymagania dotyczące robót

      Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  poleceniami  nadzoru  autorskiego  i  przedstawiciela
Zamawiającego zgodnie  z   art.   22,   23  i   28   Ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie roboty objęte projektem należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz obowiązujących Polskich Norm zgodnie z
obowiązującymi  przepisami  BHP,  pod fachowym nadzorem technicznym ze  strony osoby
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przyjęte  rozwiązania  materiałowe i  systemowe stanowią  poglądowy standard techniczny i
ustalają  poziom  rozwiązań.  Rozwiązania  inne  niż  w  projekcie  wymagają  uzgodnień  z
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiającego.

Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami formalnymi
oraz nie może obniżać jakości robót budowlanych.

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiałów I-
szej  jakości  (  nie dopuszcza  się  stosowania niejednorodnych materiałów z różnych serii,
końcówek itp.  ),  z zastosowaniem narzędzi zgodnych z wytycznymi  dopuszczeniowymi,  z
realizacją  w  warunkach  odpowiadających  wymogom  technicznym  poszczególnych  robót
(   temperatura,   wilgotność   ) dbałością o materiał i wykonane uprzednio roboty.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w
terminie określonym w umowie.

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu
budowy: 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili
odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.

Lokalizacja  zaplecza  budowy wraz z  doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na
Wykonawcy,  a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają  się  w kwocie zadeklarowanej  w
ofercie projektowej.

1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST, SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez  Inżyniera  Wykonawcy  stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania



wyszczególnione   choćby  w jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy,  tak  jakby
zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów
ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z
Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą
uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w  tym  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona
przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót.

1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  i wykańczania robót
Wykonawca  będzie  utrzymywać  teren  budowy,  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki
mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów i  norm dotyczących  ochrony środowiska  na
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.6.5 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.



Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej  i  prywatnej.  Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  ochronę  urządzeń
uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp.

W  trakcie  budowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  właściwego  oznakowania  i
zabezpieczenia tych urządzeń.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca.
O  fakcie  uszkodzenia  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i
zainteresowane władze. 

1.6.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia  materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy,
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.6.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie   powiadamiał  Zamawiającego.  Pojazdy i  ładunki  powodujące  nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał
za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami
Zamawiającego.

1.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót    Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.



Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Odzież  robocza  stosowana  podczas
wykonywania robót będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie  materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez Zamawiającego).

1.6.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych
podczas prowadzenia robót.

2.          MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  jakościowych
materiałów użytych do realizacji robót.

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawić do
zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów.

Do  wykonania  robót  budowlanych  należy  stosować  (  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym.
Ustawa z dnia 7.07.1994 r.-Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10 ) wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone  do obrotu  i  stosowania  w budownictwie  uznaje  się  wyroby,  dla  których
zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności  od rodzaju
wyrobu formę:

- certyfikatu  –  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

- deklaracji  zgodności  lub  certyfikatu  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą
techniczną jeżeli nie są objęte certyfikacją w pkt. poprzednim.

W przypadku  materiałów  dla  których  warunki  szczegółowe  wymagają  atestów,  każda
partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  powinna  posiadać  atest  określający
jednoznacznie jej cechy.



Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione
z placu budowy.

Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko
licząc się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za
wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów.
Po  zakończeniu  robót  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być
doprowadzone  do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym  jest  stosowanie  materiałów  szkodliwych  dla  środowiska.  Wszelkie
konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  i  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują
możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim
wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację.

Materiały zastosowane do wnętrza musza ponad to posiadać świadectwo dopuszczenia
Państwowego Zakładu Higieny.

2.2 Źródła uzyskania materiałów

Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
zamawiania  tych  materiałów  i  odpowiednie  atesty,  aprobaty  techniczne,  świadectwa
dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że  wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w
czasie postępu robót.

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie
zapłaceniem.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zadba,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją
jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inspektora Nadzoru organizuje
Wykonawca.

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót
powinien  być  zgodny  z  projektem  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego
w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania,  a  Wykonawca  dostarczy
Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie
przewidzianym umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruch drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone Zamawiającego, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.



Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  wymaganiami  SST,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami
Zamawiającego.

Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji  Zamawiający uwzględni  wyniki  badań materiałów i  robót,  rozrzuty  normalnie
występujące  przy produkcji  i  przy badaniach materiałów,  doświadczenia  z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Zamawiającego  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Prace prowadzone są na czynnym obiekcie, w związku z czym :

- obowiązuje  cisza  nocna  w  godz.  22-6.  Wykonawca  może  prowadzić  prace  w
godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac
dla czynnych oddziałów,

5.1 Warunki przystąpienia do robót

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia),
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:

 dróg dowozu materiałów
 miejsc składowania materiałów

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania
w media tj. prąd, woda, c.o niezbędne do prowadzenia robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Zamawiającego  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.



Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli

   
b) część szczegółową opisująca dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-
kontrolne,

- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,
- sposób i  procedurę pomiarów i badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i
wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich przygotowaniem i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz  robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań i  ich  częstotliwość  są  określone  w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający
ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z
umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i
odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.  Wszystkie  koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.



6.3 Badania i pomiary

Wszystkie  badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm. W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
rodzaju,  miejscu i  terminie  pomiaru  lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

6.4 Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w programie  zapewnienia
jakości.

6.5 Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inżynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiałów.

Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Zamawiający  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową
i  SST,  a  koszty  powtórnych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.

6.6 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
a) Polską Normą 
b) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi
SST.



W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest   wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane  na bieżąco i  będą  dotyczyć  przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny

przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiającego,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.



Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.

Decyzje  Zamawiającego  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy robót.

6.7.2  Rejestr obmiarów

Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Zamawiającego.

6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  powyżej,  następujące
dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

6.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora Nadzoru i  przedstawione do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po pisemnym  powiadomieniu  Zamawiającego  o
zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym
terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub
gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  należytego  wykonania
przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją. Błędne dane
zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
ustalonej w umowie płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru  

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót ni wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach
zgodnie  z  wymaganiami  SST.

7.3 Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez  Zamawiającego.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.

7.4 Wagi i zasady ważenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom SST .  Będzie utrzymywać  to wyposażenie  zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.



Roboty pomiarowe do obmiaru  oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym  etapom
odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi końcowemu.
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu   polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.

Odbioru robót  dokonuje Zamawiający.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika
budowy  i   jednoczesnym  powiadomieniem  Zamawiającego.  Odbiór  będzie
przeprowadzony zgodnie  niezwłocznie,  jednak nie  później  niż  w ciągu 3 dni  od  daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu   o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Zamawiający.



8.4 Odbiór końcowy robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa poniżej.

Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona ich  oceny jakościowej  na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją
projektową i  SST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego wpływu na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.

8.4.1 Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- Specyfikacje Techniczne,
- dokumenty zainstalowanego wyposażenia,
- Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały),
- Wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz  badań i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z

SST, i ew. PZJ,
- Deklaracje  zgodności,  atesty lub certyfikaty zgodności  wbudowanych  materiałów

zgodnie z SST i ew. PZJ,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
- Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ



- Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.na  przełożenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

- Dokumenty wystawione przez obce jednostki np. ENION S.A., zarządca drogi itd

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne”.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności:
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty instalacyjne
elektryczne może być dokonana według:

- rozliczenia w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalone
w  dokumentach  umownych  ceny  jednostkowej  (z  kosztorysu)  i  faktycznie  wykonanej
ilości robót.
Rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej:

Ceny jednostkowe za roboty instalacji el4ektrycznej obejmują:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość  zużytych  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych  wraz  z  ubytkami

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
 wartość pracy sprzętu z narzutami,
 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),



Ceny  jednostkowe  uwzględniają  również przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz
wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak  np.
obsadzenie elementów, bariery i osłony zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody (ryczałt
do uzgodnienia z zamawiającym) oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń
pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  sprawy te  muszą  zostać  szczegółowo ustalone  w
umowie.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną
jako  obowiązujące  należy  przyjąć  odpowiednie  normy  PN,  w  przypadku  braku
odpowiednich  norm  PN  należy  przyjąć  normy  DIN  lub  odpowiednie  normy  EN.  W
każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szczególności
należy przestrzegać poniższych norm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994-prawo budowlane (Dz.U.nr 89, poz. 414  z późniejszymi
zm. z 27 marca 2003r. Dz.U. nr 80 z 10 maja poz. 718)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie
(Dz.U. nr 74, poz. 676)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138,
poz. 1555).

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r.  sprawie
dopuszczalnych  stężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  wydzielanych  przez
materiały  budowlane,  urządzenia  i  elementy  wyposażenia  w  pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r.  w sprawie  wykazu wyrobów budowlanych  nie  mających  istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych    i stosowanych
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i   z 2002 r. Dz.U. nr 8, poz.71).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu
oznakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 1113, poz. 728).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15
grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji
wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz.
28 z późn.zm.)



II. B-01.00.00  MODERNIZACJA  KOTŁOWNI  KOMPLEKSU  BUDYNKÓW
SZPITALA  UZDROWISKOWEGO  „OLSZÓWKA”  W  RABCE
ZDRÓJ. 

1.1     Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
budowlanych  -  elektrycznych  związanych  modernizacją  istniejącej  kotłowni  w
przyziemiu budynku Szpitala „OLSZÓWKA przy ul. Słowackiego 8 w Rabce Zdrój. 

Zakres robót elektrycznych:
 wymiana części  instalacji  elektrycznej i  oświetleniowej nie spełniającej

wymagań dot. stopnia ochrony IP-65
 wykonanie nowego połączenia zamontowanych kotłów i współpracujących

urządzeń (pompy, wentylatory) z instalacją elektryczną, 
 wykonanie  układu  automatyki  sterowania  kotłów  i  układów

zabezpieczających, 
 montaż na zewnątrz kotłowni wyłącznika ppoż.,
 zainstalowanie  systemu  bezpieczeństwa  instalacji  gazowej  w

pomieszczeniu kotłowni,
 rozdzielnice nN (rozbudowa).

1.2      Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz
określeniami podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”   

1.3     Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych
robót oraz za ich zgodność z dokumentacją  projektową, specyfikacją  oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

1. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST
B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Wszystkie  materiały  do  izolacji  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym   w
normach państwowych i świadectwach ITB.



 Rozdzielnice nN
 Przewody zasilające i linie kablowe
 Instalacje gniazd wtykowych i oświetleniowa
 Zestaw systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej

Składowanie materiałów na budowie
- - Materiały takie jak:  rozdzielnice, przewody czy oprawy oświetleniowe powinny

być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,  to
jest zamkniętych i suchych.

- - Rury na przepusty kablowe mogą być składowane na placu budowy w miejscach
nie narażonych na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne.

- - Przewody  powinny być składowane na bębnach. lub fabrycznie zwinięte w szpule
Przewody należy umieszczać na utwardzonym podłożu.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  każdorazowo  jakościowego  i
ilościowego odbioru materiałów przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. Odbioru dokonuje Kierownik Robót
elektrycznych  sporządzając  na  te  okoliczność  stosowna  notatkę.  Wykonawca  jest
obowiązany dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe (nie używane).
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  wykonawcę  wywiezione  z
terenu  robót.  Materiały  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  a  wykorzystane  w
prowadzonych pracach przez Wykonawcę na własne ryzyko mogą zostać nie przyjęte i
niezapłacone.  

2.2 Podstawowe właściwości zastosowanych materiałów
 - Kable i przewody – wykonać zgodnie z projektem, przy czym kable powinny mieć 
 -  Korytka  kablowe –  perforowane  z  blachy  ocynkowanej  wraz  z  elementami
mocującymi certyfikowanymi i o wymaganej nośności
 - Rozdzielnice – Należy stosować atestowane rozdzielnice wtynkowe, przystosowane do
zamontowania odpowiedniej  liczby aparatów zabezpieczających.  Rozdzielnice powinny
być wyposażone w szyny montażowe TH35 oraz odpowiednie listwy zaciskowe N i PE
Aparaturę elektryczną należy montować w ten sposób aby wszystkie części manewrowe
oraz na których może wystąpić napięcie były osłonięte 
 - Osprzęt elektryczny i teletechniczny – przewiduje się montaż osprzętu w standardzie
POLO lub wyższym. Osprzęt elektryczny powinien posiadać odpowiednie atesty
 -  Oprawy  oświetleniowe  –  Należy  stosować  oprawy  oświetleniowe  o  standardzie
zaproponowanym w Projekcie Budowlanym

2. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne”

4. WYKONANIE ROBÓT



Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania
ogólne”

Warunki przystąpienia do robót:

- Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  należy  przygotować  materiały  i
narzędzia. 

- Sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat  technicznych
oraz czy mają certyfikat jakości

      
     Trasowanie

Przy wytyczaniu  trasy należy uwzględniać  konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność  z
innymi instalacjami i  urządzeniami..  Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii  prostych -
równoległych i prostopadłych do ścian i stropów. Trasa prowadzenia instalacji kanałowej
powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników 

Kucie bruzd

Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku.
Przy układaniu dwóch lub więcej rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być
taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm.
Zabronione  jest  kucie  bruzd,  przebić i  przepustów  w  betonowych  elementach
konstrukcyjno-budowlanych oraz w cienkich ścianach działowych osłabiając w ten sposób
ich konstrukcję.
Rury mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w posadzce
podłogi tak, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne.

Układanie rur i obsadzanie puszek

Rury należy  układać  i  mocować  w uprzednio  wykonanych  bruzdach.  Rury zaleca  się
układać jednowarstwowo.
Zagięcia   rury  nie  może  spłaszczać  więcej   niż  15%  wewnętrznej  średnicy  rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w zaleceniach producenta. 
Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek 
Puszki  powinny  zostać  osadzone  na  takiej  głębokości,  aby  ich  górna)  krawędź była
zlicowana z tynkiem.
Koniec  rury powinien być wprowadzony do puszki  w której  należy wyciąć  wcześniej
odpowiednią liczbę otworów
Układanie koryt

Należy stosować koryta  ocynkowane. Koryta projektuje się mocować do sufitu lub do
ścian przy pomocy atestowanych uchwytów.
Należy  stosować  osobne  koryta  dla  instalacji  elektrycznych  i  osobne  dla  instalacji
niskoprądowych.
Łączenie  koryt,  wykonywanie  łuków  itp.  Dozwolone  jest  tylko  z  wykorzystaniem
przeznaczonych do w/w celów elementów.

Wciąganie przewodów.



Do ułożonych rur po ich zatynkowaniu lub zabetonowaniu,  należy wciągnąć przewody
przy użyciu odpowiednich narzędzi .
Zabronione jest układanie rur z wciągniętymi przewodami 
Przewody  na  całej  długości  rury  powinny  być  jednolite,  nie  dopuszcza  się  łączenia
przewodów w rurze

Układanie przewodów w tynku.

Instalację wtynkową przewiduje się jedynie przy podejściach do opraw oświetleniowych.
Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne.
Przewody należy mocować za pomocą odpowiednich uchwytów.

Łączenie przewodów.

Połączenie  musi  być wykonane  w  sposób  pewny.  W  instalacjach  elektrycznych
wnętrzowych  łączenia  przewodów  należy  wykonywać w  sprzęcie  i  osprzęcie
instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowa  ć   po  łą  cze  ń   skr  ę  canych.
Przewody  wypustów  instalacji  oświetleniowej  należy  łączyć z  przewodami  opraw
oświetleniowych za pomocą złączek.
Przewody  w  miejscach  połączeń należy  wykonać  z  zapasem.  Przewód  ochronny  PE
powinien mieć większy zapas niż przewody czynne.
Przewody należy ułożyć swobodnie bez narażenia ich na naprężenia
Przewody  miedziane  z  żyłami  wielodrutowymi  (linki)  powinny  być zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

Rozdzielnice

Rozdzielnice muszą spełniać wymagania norm i posiadać świadectwo badań zgodne z
normą.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  B-00.00.00
„Wymagania ogólne”.

Inspektor  nadzoru  na  zgłoszenie  kierownika  budowy jest  zobowiązany  przeprowadzić
następujące odbiory częściowe robót:

- Odbiór i ocena ułożenia linii kablowej przed zasypaniem ziemią
- Odbiór elementów ustrojowych słupów linii napowietrznych
- Przeprowadzanych  prac  kontrolno  –  pomiarowych  (sprawdzenie  ciągłości  żył,

pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemienia)

6. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  B-00.00.00  „Wymagania
ogólne”.



Jednostka i zasady obmiarowania:

- Jednostką obmiarową jest m (metr)
- Obmiaru  dokonuje  się   na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  B-00.00.00  „Wymagania
ogólne”.

Całkowite zakończenie robót powinno być stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie wraz
z powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w
umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów o których mowa poniżej.
Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Wykonawcy,  komisja  dokona  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedstawionych
dokumentów, protokołów, ocenie wizualnej i zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST 
W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  komisja  przerywa
odbiór i ustala nowy termin odbioru końcowego

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:

- Wyniki kontroli i prób powykonawczych
- Karty gwarancyjne
- Dokumentacje projektowe powykonawcze
- Certyfikaty, deklaracje zgodności
- Dziennik budowy lub montażu

Odbiór powinien być  potwierdzony protokołem oraz zawierać wykaz wad i usterek ze
wskazaniem możliwości ich usunięcia.

Odbiór  pogwarancyjny polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania
ogólne”.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Norma  SEP  N  SEP-E-004  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.
Projektowanie i budowa

2. Grupa norm PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
3. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
4. Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne

przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych



5. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia
6. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe.
7. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE wyd. 1980 r.
8. Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  w

sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

9. Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  z  dn.  08.10.1990  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporażeniowej. Dz. Ustaw nr 8 z dn. 26.11.1990 r.

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002, o
nr 147, poz. 1229 wraz z późniejszymi zmianami

11. Ustawą „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2000r. Dz. U. Nr 106,
poz.1126 wraz z późniejszymi zmianami

12. Ustawa  „Prawo  energetyczne”  z  dnia  10  kwietnia  1997  Dz.  U.  2003  o  nr  153,
poz.1504 wraz z późniejszymi zmianami

Rabka Zdrój, dn.29.08.2016r.


