Zatacznik nr 2 cz. ,,C”
do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | ODBIORU
ROBOT

I. B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robot
budowlanych zwigzanych z wymiang czesci instalacji elektrycznych w pomieszczeniu

istniejacej kottowni  kompleksu  budynkéw Szpitala Uzdrowiskowego
,OLSZOWKA” w Rabce Zdroj.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych ponizej. W dalszej czgsci opracowania
Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrotem ST, a Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne skrotem SST.

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je

stosowac¢ w zalecaniu 1 wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
Kody wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

- kod CPV 45311100 -1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- kod CPV 45317300 -5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
- kod CPV 45311200 -2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogélne, wspolne dla
robot objetych poszczegdlnymi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.



Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbiorke, nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budow¢ wraz z zatlagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréow, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja podwykonawcza — dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Inspektor Nadzoru /InZynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem
jest weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robdt budowlanych i1 zgodnosci ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektow3.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w teks$cie
do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane
jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami 1 Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Podstawa opracowania

- Projekt budowlany

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materialow budowlanych, zawarte w
materiatach informacyjnych producentow i certyfikatach

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru
robot budowlano-montazowych 1 wykonczeniowych ( wykazy zawarto na koncu
kazdej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej )



Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja  projektowa, poleceniami nadzoru autorskiego 1  przedstawiciela
Zamawiajacego zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonaé¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych” oraz obowigzujacych Polskich Norm zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przyje¢te rozwigzania materialowe 1 systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i
ustalajg poziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajgcego.

Kolejnos¢ robot 1 organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi
oraz nie moze obniza¢ jako$ci robot budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiatow I-
szej jakosci ( nie dopuszcza si¢ stosowania niejednorodnych materialdéw z réznych serii,
koncowek itp. ), z zastosowaniem narzedzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z
realizacja w warunkach odpowiadajacych wymogom technicznym poszczegdlnych robot
( temperatura, wilgotno$¢ ) dbaloscig o materiat i wykonane uprzednio roboty.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w
terminie okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatagcznikow do protokotu przekazania placu
budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy 1 ksigzk¢ obmiaru robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wiasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezb¢dnych mediow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w
ofercie projektowe;.

1.6.2 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST, SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania



wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty bgda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej 1 w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdéw 1 elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, pore¢cze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w cen¢ umowna.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

1.6.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub
wlasno$ci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen
uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego oznakowania i
zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.
O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane witadze.

1.6.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Zamawiajacego. Pojazdy i1 fadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe¢ wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajacego.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczeg6lnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
wykonywania robot bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego).

1.6.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan jako$ciowych
materiatow uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonania robdt budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym.
Ustawa z dnia 7.07.1994 r.-Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10 ) wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodno$ci majacy w zaleznosci od rodzaju
wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma Iub aprobata
techniczng jezeli nie sg objete certyfikacja w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktorych warunki szczegotowe wymagajg atestow, kazda
partia materiatbw dostarczona na budowe¢ powinna posiada¢ atest okreslajacy
jednoznacznie jej cechy.



Wykonawca zobowigzany jest na biezagco kontrolowa¢ jakos¢ wbudowanych materiatow.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy.

Materiaty nie spetniajace wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wtasne ryzyko
liczac si¢ z konieczno$cig rozbiorki i ponownego wykonania robot lub niezaptaceniem za
wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatlow.
Po zakonczeniu robot miejsca czasowego skladowania materiatow powinny byc
doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa 1 szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim
wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacje.

Materiaty zastosowane do wnetrza musza ponad to posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2 Zrédla uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
zamawiania tych materialow i1 odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciaggly spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

24 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



Migjsca czasowego sktadowania materiatdéw uzgodnione z Inspektora Nadzoru organizuje
Wykonawca.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
swoim zamiarze przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruch drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych
parametrow  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone Zamawiajacego, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow i1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatlow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym :

- obowigzuje cisza nocna w godz. 22-6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w
godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

- Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac
dla czynnych oddziatlow,

5.1 Warunki przystapienia do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowe;j,
- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwos$ci wyznaczenia:

e drog dowozu materiatlow

e miejsc sktadowania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania
w media tj. prad, woda, c.o niezbedne do prowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowsg, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.



Program zapewnienia jakos$ci (PZJ) bgdzie zawierac:

a) czg$¢ ogodlng opisujacy:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli

b) czes$¢ szczegdlowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow 1
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

- sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i1 jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatdow oraz robot z
czestotliwo$cia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umows3.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty
zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.



6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

6.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia , Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
1 producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materialdow i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i1 robot z dokumentacja projektowa
i SST, a koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.6 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw 1 dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

a) Polska Normag

b) Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 1 ktore speiniajg wymogi
SST.



W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczego6lnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.7.2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.7.3  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

6.7.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bg¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i1 przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacjg. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
ustalonej w umowie platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe].

Jesli SST wiasciwe dla danych robot ni wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajag badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne

$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom SST . Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi koncowemu.

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie
przeprowadzony zgodnie niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czeéci robdt. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy.



8.4 Odbior koncowy robot

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbioér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.1 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- Specytikacje Techniczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Dziennik Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST, i ew. PZJ,

- Deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST i ew. PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ



- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.na przelozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

- Dokumenty wystawione przez obce jednostki np. ENION S.A., zarzadca drogi itd

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior koficowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
,"Wymagania ogdine”.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty instalacyjne
elektryczne moze by¢ dokonana wedlug:

- rozliczenia w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalone

w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i1 faktycznie wykonanej
ilosci robot.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i1 ich
koncowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej:

Ceny jednostkowe za roboty instalacji eldektrycznej obejmuja:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialtbw podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu,

wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),



Ceny jednostkowe uwzgledniaja rdéwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i1 towarzyszacych takich jak np.
obsadzenie elementow, bariery i ostony zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody (ryczatt
do uzgodnienia z zamawiajacym) oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegdlowo ustalone w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng
jako obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku
odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W
kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegolnosci
nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994-prawo budowlane (Dz.U.nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zm. z 27 marca 2003r. Dz.U. nr 80 z 10 maja poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 74, poz. 676)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138,
poz. 1555).

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i1 elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679,1 z2002 r. Dz.U. nr 8, poz.71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. W sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 1113, poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji
wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz.
28 z pdzn.zm.)



I1.B-01.00.00 MODERNIZACJA KOTLOWNI KOMPLEKSU BUDYNKOW
SZPITALA UZDROWISKOWEGO ,OLSZOWKA” W RABCE
ZDROJ.

1.1  Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
budowlanych - elektrycznych zwigzanych modernizacjg istniejacej kottowni w

przyziemiu budynku Szpitala ,OLSZOWKA przy ul. Stowackiego 8 w Rabce Zdroj.

Zakres robot elektrycznych:

e wymiana czesci instalacji elektrycznej i osSwietleniowej nie spetniajacej
wymagan dot. stopnia ochrony IP-65

¢ wykonanie nowego potaczenia zamontowanych kottow i wspotpracujacych
urzadzen (pompy, wentylatory) z instalacja elektryczna,

e wykonanie uktadu automatyki sterowania kottdw i ukftadow
zabezpieczajacych,

e montaz na zewnatrz kottowni wytacznika ppoz.,

e zainstalowanie systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej w
pomieszczeniu kottowni,

e rozdzielnice nN (rozbudowa).
1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.
1. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.



Rozdzielnice nN

Przewody zasilajace i linie kablowe

Instalacje gniazd wtykowych i oswietleniowa

Zestaw systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej

Sktadowanie materiatow na budowie
- - Materiaty takie jak: rozdzielnice, przewody czy oprawy o$wietleniowe powinny
by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to
jest zamknigtych 1 suchych.
- - Rury na przepusty kablowe moga by¢ skladowane na placu budowy w miejscach
nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne.
- - Przewody powinny by¢ skladowane na bgbnach. lub fabrycznie zwinigte w szpule
Przewody nalezy umieszcza¢ na utwardzonym podtozu.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakoSciowego i
ilosciowego odbioru materialéw przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly speilniaja wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robdt. Odbioru dokonuje Kierownik Robot
elektrycznych sporzadzajac na te okoliczno$¢ stosowna notatke. Wykonawca jest
obowigzany dostarczy¢ na budowg wyroby 1 materiaty nowe (nie uzywane).
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu robdot. Materialy niezbadane 1 nie zaakceptowane a wykorzystane w
prowadzonych pracach przez Wykonawce na wilasne ryzyko moga zosta¢ nie przyjete i
niezaptacone.
2.2 Podstawowe wlasciwosci zastosowanych materialow
- Kable i przewody — wykona¢ zgodnie z projektem, przy czym kable powinny mie¢
- Korytka kablowe — perforowane z blachy ocynkowanej wraz z elementami
mocujacymi certyfikowanymi i 0 wymaganej no$nosci
- Rozdzielnice — Nalezy stosowac atestowane rozdzielnice wtynkowe, przystosowane do
zamontowania odpowiedniej liczby aparatow zabezpieczajacych. Rozdzielnice powinny
by¢ wyposazone w szyny montazowe TH35 oraz odpowiednie listwy zaciskowe N i PE
Aparature elektryczng nalezy montowa¢ w ten sposob aby wszystkie czgsci manewrowe
oraz na ktérych moze wystapi¢ napigcie byty ostonigte
- Osprzet elektryczny i teletechniczny — przewiduje si¢ montaz osprzgtu w standardzie
POLO lub wyzszym. Osprzet elektryczny powinien posiada¢ odpowiednie atesty
- Oprawy o$wietleniowe — Nalezy stosowa¢ oprawy os$wietleniowe o standardzie
zaproponowanym w Projekcie Budowlanym

2. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.  TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”

4.  WYKONANIE ROBOT



Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
o0golne”

Warunki przystgpienia do robot:

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy przygotowaé materiaty i
narzgdzia.

- Sprawdzi¢ czy materialy odpowiadaja wymaganiom norm i aprobat technicznych
oraz czy majg certyfikat jakos$ci

Trasowanie

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami i urzadzeniami.. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych -
réwnoleglych i prostopadtych do $cian i stropdw. Trasa prowadzenia instalacji kanatowej
powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikow

Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Przy uktadaniu dwoéch lub wigeej rur w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢
taka, aby odstepy migdzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ 1 przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych oraz w cienkich $cianach dzialowych ostabiajac w ten sposéb
ich konstrukcje.

Rury mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w posadzce
podtogi tak, aby nie byly narazone na napr¢zenia mechaniczne.

Ukladanie rur i obsadzanie puszek

Rury nalezy uklada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. Rury zaleca si¢
uktada¢ jednowarstwowo.

Zagiecia rury nie moze splaszcza¢ wiecej] niz 15% wewngtrznej S$rednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w zaleceniach producenta.

Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek

Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna) krawedz byta
zlicowana z tynkiem.

Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do puszki w ktorej nalezy wycig¢ wczesniej
odpowiednig liczbe otworow

Ukladanie koryt

Nalezy stosowa¢ koryta ocynkowane. Koryta projektuje si¢ mocowa¢ do sufitu lub do
$cian przy pomocy atestowanych uchwytow.

Nalezy stosowa¢ osobne koryta dla instalacji elektrycznych i1 osobne dla instalacji
niskopradowych.

Laczenie koryt, wykonywanie tukéw itp. Dozwolone jest tylko z wykorzystaniem
przeznaczonych do w/w celow elementow.

Wcigganie przewodow.



Do utozonych rur po ich zatynkowaniu lub zabetonowaniu, nalezy wciagna¢ przewody
przy uzyciu odpowiednich narzedzi .

Zabronione jest uktadanie rur z wciggnigetymi przewodami

Przewody na catej dlugosci rury powinny by¢ jednolite, nie dopuszcza si¢ taczenia
przewodow w rurze

Ukladanie przewodow w tynku.

Instalacje wtynkowga przewiduje si¢ jedynie przy podejsciach do opraw oswietleniowych.
Luki i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne.
Przewody nalezy mocowac za pomocg odpowiednich uchwytow.

Laczenie przewodow.

Potaczenie musi by¢ wykonane w sposdob pewny. W instalacjach elektrycznych
wnetrzowych  laczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzgcie 1 osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych.

Przewody wypustéw instalacji o$wietleniowe] nalezy laczy¢ z przewodami opraw
o$wietleniowych za pomocg ztaczek.

Przewody w miejscach potaczen nalezy wykona¢ z zapasem. Przewdd ochronny PE
powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.

Przewody nalezy utozy¢ swobodnie bez narazenia ich na naprezenia

Przewody miedziane z zylami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

Rozdzielnice

Rozdzielnice musza spetnia¢ wymagania norm i posiada¢ $wiadectwo badan zgodne z
norma.

5.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

Inspektor nadzoru na zgloszenie kierownika budowy jest zobowigzany przeprowadzic¢
nastepujace odbiory czgsciowe robot:

- Odbiodr i ocena ulozenia linii kablowej przed zasypaniem ziemia

- Odbidr elementdéw ustrojowych stupoéw linii napowietrznych

- Przeprowadzanych prac kontrolno — pomiarowych (sprawdzenie ciaglosci zyl,
pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemienia)

6. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.



Jednostka i zasady obmiarowania:

- Jednostka obmiarowa jest m (metr)
- Obmiaru dokonuje si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.  ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

Catkowite zakonczenie robdt powinno by¢ stwierdzona przez Wykonawce pisemnie wraz
z powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr nastagpi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow o ktorych mowa ponize;.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosSci
Wykonawcy, komisja dokona oceny jako$ciowej na podstawie przedstawionych
dokumentow, protokotow, ocenie wizualnej 1 zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 ST

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerywa
odbior i ustala nowy termin odbioru koncowego

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- Wyniki kontroli 1 prob powykonawczych

- Karty gwarancyjne

- Dokumentacje projektowe powykonawcze

- Certyfikaty, deklaracje zgodno$ci

- Dziennik budowy lub montazu
Odbioér powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

2. Grupa norm PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

4. Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych

[98)



PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatbw Budowlanych w

sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-

montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 1.

9. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 8 z dn. 26.11.1990 r.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002, o
nr 147, poz. 1229 wraz z p6ézniejszymi zmianami

11. Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2000r. Dz. U. Nr 106,
poz.1126 wraz z poézniejszymi zmianami

12. Ustawa ,,Prawo energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 Dz. U. 2003 o nr 153,

poz.1504 wraz z pézniejszymi zmianami
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