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Rodos 6.8.10.9 [10060]

 Przedmiar  Strona 2/23
 Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

BUDOWA SZYBU WINDY
1 Wykonanie nadszybia i podszybia windy

1 kml 1,000
razem kml 1,000

2 KNR 4-01
0212/03

Dostosowanie kl. schodowej do potrzeb szybu windy

2,25*4,2*0,3*3*2 m3 17,010
razem m3 17,010

3 KNR 2-02
0216/02

Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu

4,2*2,25*3-1,4*2,4*3 m2 18,270
razem m2 18,270

4 KNR 2-02
0207/04

Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości do 8,0m z ręcznym układaniem betonu

(1,4+2,4)*2*3,3*3-1,0*2,2*4 m2 66,440
razem m2 66,440

5 KNR 2-02
0207/07

Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości

(1,4+2,4)*2*3,3*3-1,0*2,2*4 m2 66,440
razem m2 66,440

6 KNR 2-02
0809/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i pilastrów z betonów jamistych

(1,4+2,4)*2*3,3*3-1,0*2,2*4 m2 66,440
razem m2 66,440

7 KNR 2-02
0126/02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków
4 otwór 4,000

razem otwór 4,000
8 KNR 2-02

0609/02
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie

4,2*2,25*3-1,4*2,4*3 m2 18,270
razem m2 18,270

9 KNR 2-02
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

4,2*2,25*3-1,4*2,4*3 m2 18,270
razem m2 18,270

10 KNR 2-02
1102/01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

4,2*2,25*3-1,4*2,4*3 m2 18,270
razem m2 18,270

11 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

4,2*2,25*3-1,4*2,4*3 m2 18,270
razem m2 18,270

12 KNR 2-02
2111/03

Posadzki z terkett

4,2*2,25*3-1,4*2,4*3 m2 18,270
razem m2 18,270

13 Maszynownia - przygotowanie pomieszczenia
kmp 1,000

KOMUNIKACJA - DOBUDOWA
14 KNR 2-02

0116/01
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm

(5,03+2,16+0,25)*3,0*3 m2 66,960
razem m2 66,960

15 KNR 2-02
0121/03

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm

2,16*3,0 m2 6,480
razem m2 6,480

16 KNR 2-02
0126/02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków
6 otwór 6,000

razem otwór 6,000
17 KNR 2-02

0126/05
Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,5*2*3*2+1,8*2*3+1,8*3+1,5*3*2+2,7*3 m 51,300
razem m 51,300

18 KNR 2-02
0210/03

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem 
betonu
0,3*0,25*(2,13+5,03+0,25)*4 m3 2,223

razem m3 2,223



Rodos 6.8.10.9 [10060]

Przedmiar Strona 3/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

19 KNR 2-02
0216/02

Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu

5,03*2,16*4 m2 43,459
razem m2 43,459

20 KNR 4-01
0329/03

Wykonanie otworów drzwiowych

0,51*(1,4*2,2+2,37*2,6+2,27*2,58+1,21*2,1*2) m3 10,292
razem m3 10,292

21 KNR 2-02
1003/05

Okna pcv

1,2*1,85*4+1,5*1,85*2 m2 14,430
razem m2 14,430

22 KNR 2-02
1019/04

Drzwi wejściowe

1,4*2,9*2+1,4*2,05 m2 10,990
razem m2 10,990

23 KNR 4-01
0321/01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m

3*2*2 szt 12,000
razem szt 12,000

24 KNR 2-02
0803/03

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie

(5,03+2,16+0,25)*3,0*3*2 m2 133,920
razem m2 133,920

25 KNR 2-02
0806/02

Tynki zwykłe kategorii IV stropów wykonywane ręcznie

5,03*2,16*2 m2 21,730
(5,03+2,16+0,25)*3,0*3 m2 66,960

razem m2 88,690
26 KNR 2-02

0815/03
Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

(5,03+2,16+0,25)*3,0*3*2 m2 133,920
razem m2 133,920

27 KNR 2-02
0815/05

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

5,03*2,16*2 m2 21,730
razem m2 21,730

28 KNR 4-01
1204/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

5,03*2,16*2 m2 21,730
razem m2 21,730

29 KNR 4-01
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

(5,03+2,16+0,25)*3,0*3*2 m2 133,920
razem m2 133,920

30 KNR 2-02
0609/02

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie

5,03*2,16*2 m2 21,730
razem m2 21,730

31 KNR 2-02
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

5,03*2,16*2 m2 21,730
razem m2 21,730

32 KNR 2-02
1102/01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

5,03*2,16*2 m2 21,730
razem m2 21,730

33 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

5,03*2,16*2 m2 21,730
razem m2 21,730

34 KNR 2-02
1112/05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej

5,03*2,16*2 m2 21,730
razem m2 21,730

35 KNR 0-17
2610/01

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(5,03+2,16+0,25)*3,0*3 m2 66,960

razem m2 66,960
36 KNR 2-02

1101/02
Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego-szlichta
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Przedmiar Strona 4/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

5,03*2,16*0,05 m3 0,543
razem m3 0,543

37 KNR 0-15
0527/01

Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i 
ułożeniem na sucho papy perforowanej
2,88*5,73 m2 16,502

razem m2 16,502
38 KNR 0-15

0527/02
Każda następna warstwa papy termozgrzewalnej

2,88*5,73 m2 16,502
razem m2 16,502

39 Instalacja elektryczna
1 klp 1,000

razem klp 1,000

WINDA
40 Winda

1 kmp 1,000
razem kmp 1,000
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Kosztorys Strona 5/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

BUDOWA SZYBU WINDY
1   Wykonanie nadszybia i podszybia windy

1  kml

Robocizna
mu r-g 158 158,000

Materiały
Podszybie kpl 1 1,000
Nadszybie kpl 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 KNR 4-01 0212/03  Dostosowanie kl. schodowej do potrzeb 
szybu windy

17,01  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76 421,168

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR 2-02 0216/02  Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, 
grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu

18,27  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,1548 2,828
Cieśle gr.II r-g 1,2891 23,552
Robotnicy gr.I r-g 1,1229 20,515

Materiały
Beton zwykły m3 0,153 2,795
Drewno na stemple m3 0,00332 0,061
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00472 0,086
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,00106 0,019
Gwoździe budowlane gołe kg 0,406 7,418
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,2116 3,866
Środek transportowy (1) m-g 0,0168 0,307

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 KNR 2-02 0207/04  Ściany żelbetowe grubości 12cm o 
wysokości do 8,0m z ręcznym układaniem betonu

66,44  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,13 8,637
Cieśle gr.II r-g 3,64 241,842
Robotnicy gr.I r-g 1,45 96,338

Materiały
Beton zwykły m3 0,122 8,106
Drewno na stemple m3 0,003 0,199
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,01 0,664
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,028 1,860
Gwoździe budowlane gołe kg 1 66,440
Drut stalowy miękki kg 0,41 27,240
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,87 57,803
Środek transportowy (1) m-g 0,08 5,315

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 KNR 2-02 0207/07  Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem 
betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości

66,44  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,01 0,664
Robotnicy gr.I r-g 0,05 3,322

Materiały
Beton zwykły m3 0,01 0,664
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 1,329

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 6/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

6 KNR 2-02 0809/02  Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i
pilastrów z betonów jamistych

66,44  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,4573 30,383
Cieśle gr.II r-g 0,018 1,196
Robotnicy gr.I r-g 0,1042 6,923

Materiały
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0027 0,179
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0219 1,455
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0366 2,432

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 KNR 2-02 0126/02  Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i 
wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

4  otwór

Robocizna
Murarze gr.III r-g 2,03 8,120
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,440

Razem pozycja
Cena jednostkowa

8 KNR 2-02 0609/02  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 
z płyt styropianowych na zaprawie

18,27  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1729 3,159
Robotnicy gr.I r-g 0,0617 1,127

Materiały
Płyty styropianowe m2 1,05 19,183
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,011 0,201
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0205 0,375
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,086

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 KNR 2-02 0607/01  Izolacja pozioma podposadzkowa 
przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej 
szerokiej

18,27  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204 5,854
Robotnicy gr.I r-g 0,0392 0,716

Materiały
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5 63,945
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 21,924
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13 20,645
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 0,18 3,289
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,205
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,124

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze z zaprawy 
cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

18,27  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,2714 4,958
Robotnicy gr.I r-g 0,085 1,553

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,376
Masa asfaltowa kg 0,07 1,279
Drewno opałowe kg 0,12 2,192
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0309 0,565
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Kosztorys Strona 7/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,005
Razem pozycja

Cena jednostkowa
11 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - 

dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
18,27  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0284 0,519
Robotnicy gr.I r-g 0,0432 0,789

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105 0,192
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0158 0,289

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 KNR 2-02 2111/03  Posadzki z terkett
18,27  m2

Robocizna
Kamieniarze gr.IV r-g 2,7 49,329
Kamieniarze gr.III r-g 0,75 13,703
Kamieniarze gr.II r-g 1,07 19,549

Materiały
Gres m2 1,025 18,727
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,034 0,621
ZłoKlej do glazury kg 4,8 87,696
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg szybowy m-g 0,52 9,500

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13   Maszynownia - przygotowanie pomieszczenia
1  kmp

Robocizna
murarze r-g 124 124,000

Materiały
Zaprawa M-35 m3 1,24 1,240
Drzwi stalowe szt 1 1,000
Materiały pomocnicze % 5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: BUDOWA SZYBU WINDY
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
KOMUNIKACJA - DOBUDOWA

14 KNR 2-02 0116/01  Ściany budynków wielokondygnacyjnych 
z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm

66,96  m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,53 35,489
Cieśle gr.II r-g 0,11 7,366
Robotnicy gr.I r-g 0,48 32,141

Materiały
Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 8,2 549,072
Zaprawa m3 0,022 1,473
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,16 10,714

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 KNR 2-02 0121/03  Ścianki działowe z płytek z betonu 
komórkowego grubości 12cm

6,48  m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,45 2,916
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Kosztorys Strona 8/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cieśle gr.II r-g 0,09 0,583
Robotnicy gr.I r-g 0,25 1,620

Materiały
Płytki z betonu komórkowego 49x24x12cm szt 8,2 53,136
Zaprawa m3 0,01 0,065
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,07 0,454

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 KNR 2-02 0126/02  Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i 
wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

6  otwór

Robocizna
Murarze gr.III r-g 2,03 12,180
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,660

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych
51,3  m

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,11 5,643
Robotnicy gr.I r-g 0,09 4,617

Materiały
Nadproża prefabrykowane m 1,02 52,326
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 1,026

Razem pozycja
Cena jednostkowa

18 KNR 2-02 0210/03  Belki i podciągi żelbetowe o stosunku 
długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym 
układaniem betonu

2,223  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,7 1,556
Cieśle gr.II r-g 13,19 29,321
Robotnicy gr.I r-g 13,12 29,166

Materiały
Beton zwykły m3 1,02 2,267
Drewno na stemple m3 0,021 0,047
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,084 0,187
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,083 0,185
Gwoździe budowlane gołe kg 4,5 10,003
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 3,31 7,358
Środek transportowy (1) m-g 0,2 0,445

Razem pozycja
Cena jednostkowa

19 KNR 2-02 0216/02  Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, 
grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu

43,459  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,1548 6,727
Cieśle gr.II r-g 1,2891 56,023
Robotnicy gr.I r-g 1,1229 48,800

Materiały
Beton zwykły m3 0,153 6,649
Drewno na stemple m3 0,00332 0,144
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00472 0,205
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,00106 0,046
Gwoździe budowlane gołe kg 0,406 17,644
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,2116 9,196
Środek transportowy (1) m-g 0,0168 0,730

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 9/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

20 KNR 4-01 0329/03  Wykonanie otworów drzwiowych
10,292  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 88,820

Razem pozycja
Cena jednostkowa

21 KNR 2-02 1003/05  Okna pcv
14,43  m2

Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,35 19,480
Stolarze gr.II r-g 0,72 10,390
Robotnicy gr.I r-g 0,39 5,628

Materiały
Okna pcv z nawietrzakami m2 1 14,430
Dyble stalowe szt 8 115,440
Pianka poliuretanowa kg 0,044 0,635
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,577
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,722

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 KNR 2-02 1019/04  Drzwi wejściowe
10,99  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,32 3,517
Robotnicy gr.I r-g 0,14 1,539

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe m2 1 10,990
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,220
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,330

Razem pozycja
Cena jednostkowa

23 KNR 4-01 0321/01  Obsadzenie podokienników drewnianych 
lub stalowych do 1,5m

12  szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,61 19,320
Robotnicy gr.I r-g 0,16 1,920

Materiały
Cement portlandzki 35 kg 6,9 82,800
Piasek do zapraw m3 0,018 0,216
Woda m3 0,008 0,096
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,09 1,080

Razem pozycja
Cena jednostkowa

24 KNR 2-02 0803/03  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów 
wykonywane ręcznie

133,92  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,4473 59,902
Cieśle gr.II r-g 0,018 2,411
Robotnicy gr.I r-g 0,1076 14,410

Materiały
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0027 0,362
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0206 2,759
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0021 0,281
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0378 5,062

Razem pozycja
Cena jednostkowa

25 KNR 2-02 0806/02  Tynki zwykłe kategorii IV stropów 
wykonywane ręcznie

88,69  m2
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Kosztorys Strona 10/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,7175 63,635
Cieśle gr.II r-g 0,0361 3,202
Robotnicy gr.I r-g 0,1158 10,270

Materiały
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0028 0,248
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0175 1,552
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0041 0,364
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0382 3,388

Razem pozycja
Cena jednostkowa

26 KNR 2-02 0815/03  Gładzie gipsowe jednowarstwowe na 
ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych

133,92  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,3856 51,640
Cieśle gr.II r-g 0,018 2,411
Robotnicy gr.I r-g 0,0115 1,540

Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 334,800
Woda m3 0,00175 0,234
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0018 0,241
Środek transportowy (1) m-g 0,0028 0,375

Razem pozycja
Cena jednostkowa

27 KNR 2-02 0815/05  Gładzie gipsowe jednowarstwowe na 
sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych

21,73  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,3902 8,479
Cieśle gr.II r-g 0,0361 0,784
Robotnicy gr.I r-g 0,0112 0,243

Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 54,325
Woda m3 0,00175 0,038
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0018 0,039
Środek transportowy (1) m-g 0,0024 0,052

Razem pozycja
Cena jednostkowa

28 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami 
emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

21,73  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119 2,586

Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298 6,476
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami 
emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

133,92  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119 15,936

Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286 38,301
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa

30 KNR 2-02 0609/02  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 
z płyt styropianowych na zaprawie

21,73  m2
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Kosztorys Strona 11/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1729 3,757
Robotnicy gr.I r-g 0,0617 1,341

Materiały
Płyty styropianowe m2 1,05 22,817
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,011 0,239
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0205 0,445
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,102

Razem pozycja
Cena jednostkowa

31 KNR 2-02 0607/01  Izolacja pozioma podposadzkowa 
przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej 
szerokiej

21,73  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204 6,962
Robotnicy gr.I r-g 0,0392 0,852

Materiały
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5 76,055
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 26,076
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13 24,555
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 0,18 3,911
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,243
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,148

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze z zaprawy 
cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

21,73  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,2714 5,898
Robotnicy gr.I r-g 0,085 1,847

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,448
Masa asfaltowa kg 0,07 1,521
Drewno opałowe kg 0,12 2,608
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0309 0,671
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,007

Razem pozycja
Cena jednostkowa

33 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - 
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

21,73  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0284 0,617
Robotnicy gr.I r-g 0,0432 0,939

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105 0,228
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0158 0,343

Razem pozycja
Cena jednostkowa

34 KNR 2-02 1112/05  Posadzki z wykładzin z tworzyw 
sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej

21,73  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,3661 7,955
Robotnicy gr.I r-g 0,0292 0,635

Materiały
Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa m2 1,09 23,686
Klej kauczukowy Butapren B kg 0,4 8,692
Pasta podłogowa kg 0,1 2,173
Materiały pomocnicze % 1,5
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Kosztorys Strona 12/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0057 0,124
Środek transportowy (1) m-g 0,0041 0,089

Razem pozycja
Cena jednostkowa

35 KNR 0-17 2610/01  Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu 
płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża 
oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

66,96  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5076 100,949
Tynkarze gr.II r-g 0,8984 60,157
Robotnicy r-g 0,6953 46,557

Materiały
Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 0,1 6,696
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2 13,392
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 11,025 738,234
Płyty styropianowe m3 0,05275 3,532
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,16 278,554
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 76,000
Preparat gruntujący CT 16 dm3 0,3 20,088
Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka kg 4 267,840

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0073 0,489
Środek transportowy m-g 0,0264 1,768

Razem pozycja
Cena jednostkowa

36 KNR 2-02 1101/02  Podkłady betonowe na stropie z betonu 
zwykłego-szlichta

0,543  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79 1,515
Robotnicy gr.I r-g 3,16 1,716

Materiały
Beton zwykły m3 1,02 0,554
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 1,53 0,831

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37 KNR 0-15 0527/01  Pokrycie dachów jedną warstwą papy 
termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją 
asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej

16,502  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,2485 4,101
Robotnicy gr.I r-g 0,062 1,023

Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna m2 1,18 19,472
Emulsja asfaltowa anionowa kg 0,3 4,951
Papa wentylacyjna perforowana m2 1,18 19,472
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,15 2,475
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,003 0,050
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,083

Razem pozycja
Cena jednostkowa

38 KNR 0-15 0527/02  Każda następna warstwa papy 
termozgrzewalnej

16,502  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1705 2,814
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,495

Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna m2 1,17 19,307
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,15 2,475
Materiały pomocnicze % 1,5
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Kosztorys Strona 13/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,033
Środek transportowy (1) m-g 0,0038 0,063

Razem pozycja
Cena jednostkowa

39   Instalacja elektryczna
1  klp

Robocizna
ele r-g 210 210,000

Materiały
Kabel -WLZ cu 5*6 m 12 12,000
Oprawa szt 6 6,000
Przewód cu 3*1,5 m 150 150,000
Wyłącxznik kl. szt 6 6,000
Materiały pomocnicze % 5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: KOMUNIKACJA - DOBUDOWA
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
WINDA

40   Winda
1  kmp

Materiały
winda szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: WINDA
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Łącznie
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Kosztorys Strona 14/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

BUDOWA SZYBU WINDY
1 Wykonanie nadszybia i podszybia windy kml 1,000
2 KNR 4-01 0212/03  Dostosowanie kl. schodowej do potrzeb szybu windy m3 17,010
3 KNR 2-02 0216/02  Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem 

betonu
m2 18,270

4 KNR 2-02 0207/04  Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości do 8,0m z ręcznym 
układaniem betonu

m2 66,440

5 KNR 2-02 0207/07  Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm 
różnicy grubości

m2 66,440

6 KNR 2-02 0809/02  Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i pilastrów z betonów jamistych m2 66,440
7 KNR 2-02 0126/02  Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych 

grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
otwór 4,000

8 KNR 2-02 0609/02  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na 
zaprawie

m2 18,270

9 KNR 2-02 0607/01  Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z 
folii polietylenowej szerokiej

m2 18,270

10 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod 
posadzki zatarte na ostro

m2 18,270

11 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm

m2 18,270

12 KNR 2-02 2111/03  Posadzki z terkett m2 18,270
13 Maszynownia - przygotowanie pomieszczenia kmp 1,000

KOMUNIKACJA - DOBUDOWA
14 KNR 2-02 0116/01  Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu 

komórkowego grubości 24cm
m2 66,960

15 KNR 2-02 0121/03  Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm m2 6,480
16 KNR 2-02 0126/02  Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych 

grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
otwór 6,000

17 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 51,300
18 KNR 2-02 0210/03  Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do 

przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu
m3 2,223

19 KNR 2-02 0216/02  Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem 
betonu

m2 43,459

20 KNR 4-01 0329/03  Wykonanie otworów drzwiowych m3 10,292
21 KNR 2-02 1003/05  Okna pcv m2 14,430
22 KNR 2-02 1019/04  Drzwi wejściowe m2 10,990
23 KNR 4-01 0321/01  Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m szt 12,000
24 KNR 2-02 0803/03  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie m2 133,920
25 KNR 2-02 0806/02  Tynki zwykłe kategorii IV stropów wykonywane ręcznie m2 88,690
26 KNR 2-02 0815/03  Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych
m2 133,920

27 KNR 2-02 0815/05  Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów 
prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 21,730

28 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

m2 21,730

29 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian

m2 133,920

30 KNR 2-02 0609/02  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na 
zaprawie

m2 21,730

31 KNR 2-02 0607/01  Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z 
folii polietylenowej szerokiej

m2 21,730

32 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod 
posadzki zatarte na ostro

m2 21,730

33 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm

m2 21,730

34 KNR 2-02 1112/05  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez 
warstwy izolacyjnej

m2 21,730

35 KNR 0-17 2610/01  Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża 
oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

m2 66,960

36 KNR 2-02 1101/02  Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego-szlichta m3 0,543
37 KNR 0-15 0527/01  Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej z 

zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej
m2 16,502

38 KNR 0-15 0527/02  Każda następna warstwa papy termozgrzewalnej m2 16,502
39 Instalacja elektryczna klp 1,000

WINDA
40 Winda kmp 1,000

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Kosztorys Strona 15/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Nr Podstawa, opis robót Cena Robocizna Materiały Sprzęt

BUDOWA SZYBU WINDY
1 Wykonanie nadszybia i podszybia windy

1,000  kml
R
M

2 KNR 4-01 0212/03  Dostosowanie kl. schodowej do potrzeb szybu windy
17,010  m3

R
3 KNR 2-02 0216/02  Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym 

układaniem betonu
18,270  m2

R
M
S

4 KNR 2-02 0207/04  Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości do 8,0m z ręcznym
układaniem betonu

66,440  m2
R
M
S

5 KNR 2-02 0207/07  Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za 
każdy 1cm różnicy grubości

66,440  m2
R
M
S

6 KNR 2-02 0809/02  Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i pilastrów z betonów 
jamistych

66,440  m2
R
M
S

7 KNR 2-02 0126/02  Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach 
murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

4,000  otwór
R

8 KNR 2-02 0609/02  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych 
na zaprawie

18,270  m2
R
M
S

9 KNR 2-02 0607/01  Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i 
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

18,270  m2
R
M
S

10 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm 
pod posadzki zatarte na ostro

18,270  m2
R
M
S

11 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10mm

18,270  m2
R
M
S

12 KNR 2-02 2111/03  Posadzki z terkett
18,270  m2

R
M
S

13 Maszynownia - przygotowanie pomieszczenia
1,000  kmp

R
M

RAZEM BUDOWA SZYBU WINDY
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Kosztorys Strona 16/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Nr Podstawa, opis robót Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem element

KOMUNIKACJA - DOBUDOWA
14 KNR 2-02 0116/01  Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu 

komórkowego grubości 24cm
66,960  m2

R
M
S

15 KNR 2-02 0121/03  Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm
6,480  m2

R
M
S

16 KNR 2-02 0126/02  Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach 
murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

6,000  otwór
R

17 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych
51,300  m

R
M
S

18 KNR 2-02 0210/03  Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego 
obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu

2,223  m3
R
M
S

19 KNR 2-02 0216/02  Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym 
układaniem betonu

43,459  m2
R
M
S

20 KNR 4-01 0329/03  Wykonanie otworów drzwiowych
10,292  m3

R
21 KNR 2-02 1003/05  Okna pcv

14,430  m2
R
M
S

22 KNR 2-02 1019/04  Drzwi wejściowe
10,990  m2

R
M
S

23 KNR 4-01 0321/01  Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m
12,000  szt

R
M
S

24 KNR 2-02 0803/03  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie
133,920  m2

R
M
S

25 KNR 2-02 0806/02  Tynki zwykłe kategorii IV stropów wykonywane ręcznie
88,690  m2

R
M
S

26 KNR 2-02 0815/03  Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów 
prefabrykowanych i betonów wylewanych

133,920  m2
R
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Kosztorys Strona 17/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Nr Podstawa, opis robót Cena Robocizna Materiały Sprzęt

M
S

27 KNR 2-02 0815/05  Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów 
prefabrykowanych i betonów wylewanych

21,730  m2
R
M
S

28 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

21,730  m2
R
M

29 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian

133,920  m2
R
M

30 KNR 2-02 0609/02  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych 
na zaprawie

21,730  m2
R
M
S

31 KNR 2-02 0607/01  Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i 
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

21,730  m2
R
M
S

32 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm 
pod posadzki zatarte na ostro

21,730  m2
R
M
S

33 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10mm

21,730  m2
R
M
S

34 KNR 2-02 1112/05  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW 
bez warstwy izolacyjnej

21,730  m2
R
M
S

35 KNR 0-17 2610/01  Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

66,960  m2
R
M
S

36 KNR 2-02 1101/02  Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego-szlichta
0,543  m3

R
M
S

37 KNR 0-15 0527/01  Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej z 
zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej

16,502  m2
R
M
S

38 KNR 0-15 0527/02  Każda następna warstwa papy termozgrzewalnej
16,502  m2

R
M
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Kosztorys Strona 18/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Nr Podstawa, opis robót Cena Robocizna Materiały Sprzęt

S
39 Instalacja elektryczna

1,000  klp
R
M

RAZEM KOMUNIKACJA - DOBUDOWA
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem element

WINDA
40 Winda

1,000  kmp
M

RAZEM WINDA
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem element

OGÓŁEM
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Zysk

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Tabela elementów Strona 19/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Nr Opis robót Wartość

BUDOWA SZYBU WINDY
KOMUNIKACJA - DOBUDOWA
WINDA

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Tabela elementów Strona 20/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

BUDOWA SZYBU WINDY
KOMUNIKACJA - DOBUDOWA
WINDA

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 21/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 33,920
2 Cieśle gr.II r-g 368,690
3 Dekarze gr.II r-g 26,646
4 ele r-g 210,000
5 Kamieniarze gr.II r-g 19,549
6 Kamieniarze gr.III r-g 13,703
7 Kamieniarze gr.IV r-g 49,329
8 Malarze gr.II r-g 18,522
9 mu r-g 158,000

10 Murarze gr.II r-g 38,800
11 Murarze gr.III r-g 64,348
12 murarze r-g 124,000
13 Posadzkarze gr.III r-g 7,955
14 Robotnicy gr.I r-g 803,112
15 Robotnicy r-g 46,557
16 Stolarze gr.II r-g 13,906
17 Tynkarze gr.II r-g 60,157
18 Tynkarze gr.III r-g 314,988

Razem 2.372,184
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Zestawienie materiałów Strona 22/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Beton zwykły m3 21,036
2 Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 549,072
3 Cement portlandzki 35 kg 82,800
4 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 1,142
5 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 2,110
6 Drewno na stemple m3 0,451
7 Drewno opałowe kg 4,800
8 Drut stalowy miękki kg 27,240
9 Drzwi stalowe szt 1,000

10 Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 278,554
11 Dyble stalowe szt 115,440
12 Emulsja asfaltowa anionowa kg 4,951
13 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 44,777
14 Folia polietylenowa 0,2mm m2 48,000
15 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 4,951
16 Gips budowlany szpachlowy kg 389,125
17 Gres m2 18,727
18 Gwoździe budowlane gołe kg 101,505
19 Kabel -WLZ cu 5*6 m 12,000
20 Klej kauczukowy Butapren B kg 8,692
21 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 7,200
22 Masa asfaltowa kg 2,800
23 Nadproża prefabrykowane m 52,326
24 Nadszybie kpl 1,000
25 Okna pcv z nawietrzakami m2 14,430
26 Oprawa szt 6,000
27 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 45,200
28 Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna m2 38,780
29 Papa wentylacyjna perforowana m2 19,472
30 Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 140,000
31 Pasta podłogowa kg 2,173
32 Pianka poliuretanowa kg 0,635
33 Piasek do zapraw m3 0,216
34 Płytki z betonu komórkowego 49x24x12cm szt 53,136
35 Płyty styropianowe m2 42,000
36 Płyty styropianowe m3 3,532
37 Podszybie kpl 1,000
38 Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 13,392
39 Preparat gruntujący CT 16 dm3 20,088
40 Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 6,696
41 Przewód cu 3*1,5 m 150,000
42 Siatka z włókna szklanego m2 76,000
43 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe m2 10,990
44 winda szt 1,000
45 Woda m3 0,368
46 Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa m2 23,686
47 Wyłącxznik kl. szt 6,000
48 Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka kg 267,840
49 Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,440
50 Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,865
51 Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 5,766
52 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,645
53 Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 738,234
54 Zaprawa M-35 m3 1,240
55 Zaprawa wapienna m.4 m3 0,789
56 Zaprawa m3 1,538
57 ZłoKlej do glazury kg 87,696

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 23/23
Stworzenie komunikacji wewnętrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Środek transportowy (1) m-g 8,981
2 Środek transportowy m-g 1,768
3 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,080
4 Wyciąg szybowy m-g 9,500
5 Wyciąg m-g 107,877
6 Żuraw okienny przenośny m-g 0,489

Razem 129,695


