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Przedmiar Strona 2/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
BUDOWA SZYBU WINDY
1 Wykonanie nadszybia i podszybia windy
1 kml 1,000
razem kml 1,000
2 KNR 4-01 | Dostosowanie kl. schodowej do potrzeb szybu windy
0212/03
2,25%4,2%0,3*%3%2 m3 17,010
razem m3 17,010
3 KNR 2-02 | Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15¢m z recznym uktadaniem betonu
0216/02
4,2%2,25%3-1,4%2,4*3 m2 18,270
razem m2 18,270
4 KNR 2-02 | Sciany Zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 8,0m z recznym uktadaniem betonu
0207/04
(1,4+2,4)*2%3,3*%3-1,0%2,2*4 m2 66,440
razem m2 66,440
5 KNR 2-02 | Sciany Zelbetowe z recznym ukfadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
0207/07
(1,4+2,4)*2%3,3*%3-1,0%2,2*4 m2 66,440
razem m2 66,440
6 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii III $cian ptaskich i pilastrow z betondow jamistych
0809/02
(1,4+2,4)*2%3,3%3-1,0%2,2*4 m2 66,440
razem m2 66,440
7 KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych,
0126/02 bloczkow i pustakow
4 otwor 4,000
razem | OtwoOr 4,000
8 KNR 2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z plyt styropianowych na zaprawie
0609/02
4,2%2,25%3-1,4%2,4*3 m2 18,270
razem m2 18,270
9 KNR 2-02 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
4,2%2,25%3-1,4%2,4*3 m2 18,270
razem m2 18,270
10 KNR 2-02 | Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
4,2%2,25%3-1,4%2,4*3 m2 18,270
razem m2 18,270
11 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang¢ grubosci o 10mm
1102/03
4,2%2,25%3-1,4%2,4*3 m2 18,270
razem m2 18,270
12 KNR 2-02 | Posadzki z terkett
2111/03
4,2%2,25%3-1,4%2,4*3 m2 18,270
razem m2 18,270
13 Maszynownia - przygotowanie pomieszczenia
kmp 1,000
KOMUNIKACJA - DOBUDOWA
14 KNR 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24cm
0116/01
(5,03+2,16+0,25)*3,0*3 m2 66,960
razem m2 66,960
15 KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
2,16*%3,0 m2 6,480
razem m2 6,480
16 KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych,
0126/02 bloczkow i pustakow
6 otwor 6,000
razem | Otwor 6,000
17 KNR 2-02 | Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,5%2%3%2+1,8%*2%3+1,8*3+1,5*3%2+2,7*3 m 51,300
razem m 51,300
18 KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z recznym uktadaniem
0210/03 betonu
0,3*0,25%(2,13+5,03+0,25)*4 m3 2,223
razem m3 2,223




Rodos 6.8.10.9 [10060]

Przedmiar Strona 3/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
19 KNR 2-02 | Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15¢m z recznym uktadaniem betonu
0216/02
5,03*2,16%4 m2 43,459
razem m2 43,459
20 KNR 4-01 | Wykonanie otworéow drzwiowych
0329/03
0,51%(1,4%2,2+42,37%2,6+2,27%2 58+1,21%2,1*2) m3 10,292
razem m3 10,292
21 KNR 2-02 | Okna pcv
1003/05
1,2*1,85%4+1,5%1,85%2 m2 14,430
razem m2 14,430
22 KNR 2-02 | Drzwi wejsciowe
1019/04
1,4%2,9%2+1,4%2,05 m2 10,990
razem m2 10,990
23 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1,5m
0321/01
3%2%2 szt 12,000
razem szt 12,000
24 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane rgcznie
0803/03
(5,03+2,16+0,25)*3,0*3*2 m2 133,920
razem m2 133,920
25 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii IV stropéw wykonywane recznie
0806/02
5,03*2,16*2 m2 21,730
(5,03+2,16+0,25)*3,0*3 m2 66,960
razem m2 88,690
26 KNR 2-02 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonow wylewanych
0815/03
(5,0342,16+0,25)*3,0*3*2 m2 133,920
razem m2 133,920
27 KNR 2-02 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonow wylewanych
0815/05
5,03*2,16%2 m2 21,730
razem m2 21,730
28 KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
1204/01
5,03*2,16*2 m2 21,730
razem m2 21,730
29 KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian
1204/02
(5,0342,16+0,25)*3,0*3*2 m2 133,920
razem m2 133,920
30 KNR 2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z plyt styropianowych na zaprawie
0609/02
5,03*2,16%2 m2 21,730
razem m2 21,730
31 KNR 2-02 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
5,03*2,16*2 m2 21,730
razem m2 21,730
32 KNR 2-02 | Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
5,03*2,16*2 m2 21,730
razem m2 21,730
33 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
5,03*2,16%2 m2 21,730
razem m2 21,730
34 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej
1112/05
5,03*2,16%2 m2 21,730
razem m2 21,730
35 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2610/01 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢gczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(5,03+2,16+0,25)*3,0*3 m2 66,960
razem m2 66,960
36 KNR 2-02 | Podktady betonowe na stropie z betonu zwyklego-szlichta

1101/02
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Przedmiar Strona 4/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
5,03*2,16%*0,05 m3 0,543
razem m3 0,543
37 KNR 0-15 | Pokrycie dachow jedna warstwa papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podtoza emulsja asfaltows i
0527/01 utozeniem na sucho papy perforowanej
2,88%5,73 m2 16,502
razem m2 16,502
38 KNR 0-15 | Kazda nastgpna warstwa papy termozgrzewalnej
0527/02
2,88%5,73 m2 16,502
razem m2 16,502
39 Instalacja elektryczna
1 klp 1,000
razem klp 1,000
WINDA
40 Winda
1 kmp 1,000
razem | kmp 1,000
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Kosztorys Strona 5/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
BUDOWA SZYBU WINDY
1 Wykonanie nadszybia i podszybia windy
1 kml
Robocizna
mu r-g 158 | 158,000
Materialy
Podszybie kpl 1 1,000
Nadszybie kpl 1 1,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2 | KNR 4-01 0212/03 Dostosowanie kl. schodowej do potrzeb
szybu windy
17,01 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76 | 421,168
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3 | KNR 2-02 0216/02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie,
grubosci 15cm z rgcznym uktadaniem betonu
18,27 m2
Robocizna
Betoniarze gr.IT r-g 0,1548 2,828
Ciesle gr.Il r-g 1,2891 23,552
Robotnicy gr.I r-g 1,1229 20,515
Materialy
Beton zwykty m3 0,153 2,795
Drewno na stemple m3 0,00332 0,061
Deski iglaste obrzynane kLIIT 25mm m3 0,00472 0,086
Deski iglaste obrzynane kL.IIT 38mm m3 0,00106 0,019
Gwozdzie budowlane gote kg 0,406 7,418
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,2116 3,866
Srodek transportowy (1) m-g 0,0168 0,307
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4 |KNR 2-02 0207/04 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o
wysokosci do 8,0m z recznym uktadaniem betonu
66,44 m2
Robocizna
Betoniarze gr.IT r-g 0,13 8,637
Ciesle gr.Il r-g 3,64| 241,842
Robotnicy gr.I r-g 1,45 96,338
Materialy
Beton zwykty m3 0,122 8,106
Drewno na stemple m3 0,003 0,199
Deski iglaste obrzynane kLIIT 25mm m3 0,01 0,664
Deski iglaste obrzynane kL.IIT 38mm m3 0,028 1,860
Gwozdzie budowlane gote kg 1 66,440
Drut stalowy migkki kg 0,41 27,240
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,87 57,803
Srodek transportowy (1) m-g 0,08 5,315
Razem pozycja
Cena jednostkowa
5 |KNR 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem
betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
66,44 m2
Robocizna
Betoniarze gr.IT r-g 0,01 0,664
Robotnicy gr.I r-g 0,05 3,322
Materialy
Beton zwykty m3 0,01 0,664
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 1,329
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 6/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
6 | KNR 2-02 0809/02 Tynki zwykte kategorii III $cian ptaskich i
pilastrow z betondow jamistych
66,44 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,4573 30,383
Ciesle gr.Il r-g 0,018 1,196
Robotnicy gr.I r-g 0,1042 6,923
Materialy
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0027 0,179
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0219 1,455
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0366 2,432
Razem pozycja
Cena jednostkowa
7 |KNR 2-02 0126/02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota w §cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet
pojedynczych, bloczkow i pustakow
4 otwor
Robocizna
Murarze gr.I1T r-g 2,03 8,120
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,440
Razem pozycja
Cena jednostkowa
8 | KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji
z plyt styropianowych na zaprawie
18,27 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,1729 3,159
Robotnicy gr.I r-g 0,0617 1,127
Materialy
Plyty styropianowe m2 1,05 19,183
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,011 0,201
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0205 0,375
Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 0,086
Razem pozycja
Cena jednostkowa
9 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa
przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
szerokiej
18,27 m2
Robocizna
Dekarze gr.I r-g 0,3204 5,854
Robotnicy gr.I r-g 0,0392 0,716
Materialy
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5 63,945
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 21,924
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13 20,645
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco kg 0,18 3,289
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 0,205
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,124
Razem pozycja
Cena jednostkowa
10 |KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy
cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
18,27 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 0,2714 4,958
Robotnicy gr.I r-g 0,085 1,553
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,376
Masa asfaltowa kg 0,07 1,279
Drewno opatowe kg 0,12 2,192
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0309 0,565
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Kosztorys Strona 7/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,005
Razem pozycja
Cena jednostkowa
11 |KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki -
dodatek lub potracenie za zmiang¢ grubosci o 10mm
18,27 m2
Robocizna
Betoniarze gr.IT r-g 0,0284 0,519
Robotnicy gr.I r-g 0,0432 0,789
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105 0,192
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0158 0,289
Razem pozycja
Cena jednostkowa
12 |KNR 2-02 2111/03 Posadzki z terkett
18,27 m2
Robocizna
Kamieniarze gr.IV r-g 2,71 49,329
Kamieniarze gr.ITT r-g 0,75 13,703
Kamieniarze gr.I r-g 1,07 19,549
Materialy
Gres m2 1,025 18,727
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,034 0,621
ZtoKlej do glazury kg 4.8 87,696
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag szybowy m-g 0,52 9,500
Razem pozycja
Cena jednostkowa
13 | Maszynownia - przygotowanie pomieszczenia
1 kmp
Robocizna
murarze r-g 124| 124,000
Materialy
Zaprawa M-35 m3 1,24 1,240
Drzwi stalowe szt 1 1,000
Materialy pomocnicze % 5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: BUDOWA SZYBU WINDY
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
KOMUNIKACJA - DOBUDOWA
14 |KNR 2-02 0116/01 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych
z bloczkow z betonu komorkowego grubosei 24cm
66,96 m2
Robocizna
Murarze gr.I1T r-g 0,53 35,489
Ciesle gr.Il r-g 0,11 7,366
Robotnicy gr.I r-g 0,48 32,141
Materialy
Bloczki z betonu komorkowego 49x24x24cm szt 8,2| 549,072
Zaprawa m3 0,022 1,473
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,16 10,714
Razem pozycja
Cena jednostkowa
15 |KNR 2-02 0121/03 Scianki dziatowe z ptytek z betonu
komoérkowego grubosei 12cm
6,48 m2
Robocizna
Murarze gr.I1T r-g 0,45 2,916
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Kosztorys Strona 8/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Ciesle gr.Il r-g 0,09 0,583
Robotnicy gr.I r-g 0,25 1,620
Materialy
Plytki z betonu komorkowego 49x24x12cm szt 8,2 53,136
Zaprawa m3 0,01 0,065
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,07 0,454
Razem pozycja
Cena jednostkowa
16 |KNR 2-02 0126/02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota w §cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet
pojedynczych, bloczkow i pustakow
6 otwor
Robocizna
Murarze gr.I1T r-g 2,03 12,180
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,660
Razem pozycja
Cena jednostkowa
17 |KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
51,3 m
Robocizna
Murarze gr.I1T r-g 0,11 5,643
Robotnicy gr.I r-g 0,09 4,617
Materialy
Nadproza prefabrykowane m 1,02 52,326
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 1,026
Razem pozycja
Cena jednostkowa
18 |KNR 2-02 0210/03 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku
dhugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z recznym
uktadaniem betonu
2,223 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 0,7 1,556
Ciesle gr.Il r-g 13,19 29,321
Robotnicy gr.I r-g 13,12 29,166
Materialy
Beton zwykty m3 1,02 2,267
Drewno na stemple m3 0,021 0,047
Deski iglaste obrzynane kLIIT 25mm m3 0,084 0,187
Deski iglaste obrzynane kLIIT 38mm m3 0,083 0,185
Gwozdzie budowlane gote kg 4,5 10,003
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 3,31 7,358
Srodek transportowy (1) m-g 0,2 0,445
Razem pozycja
Cena jednostkowa
19 |KNR 2-02 0216/02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie,
grubosci 15cm z rgcznym uktadaniem betonu
43,459 m2
Robocizna
Betoniarze gr.IT r-g 0,1548 6,727
Ciesle gr.Il r-g 1,2891 56,023
Robotnicy gr.I r-g 1,1229| 48,800
Materialy
Beton zwykty m3 0,153 6,649
Drewno na stemple m3 0,00332 0,144
Deski iglaste obrzynane kLIIT 25mm m3 0,00472 0,205
Deski iglaste obrzynane kLIIT 38mm m3 0,00106 0,046
Gwozdzie budowlane gote kg 0,406 17,644
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,2116 9,196
Srodek transportowy (1) m-g 0,0168 0,730
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys Strona 9/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
20 |KNR 4-01 0329/03 Wykonanie otworéw drzwiowych
10,292 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 88,820
Razem pozycja
Cena jednostkowa
21 |KNR 2-02 1003/05 Okna pcv
14,43 m2
Robocizna
Murarze gr.IT r-g 1,35 19,480
Stolarze gr.II r-g 0,72 10,390
Robotnicy gr.I r-g 0,39 5,628
Materialy
Okna pev z nawietrzakami m2 1 14,430
Dyble stalowe szt 8| 115,440
Pianka poliuretanowa kg 0,044 0,635
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 0,577
Srodek transportowy (1) m-g 0,05 0,722
Razem pozycja
Cena jednostkowa
22 |KNR 2-02 1019/04 Drzwi wejsciowe
10,99 m2
Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,32 3,517
Robotnicy gr.I r-g 0,14 1,539
Materialy
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe m2 1 10,990
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,220
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,330
Razem pozycja
Cena jednostkowa
23 |KNR 4-01 0321/01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych
lub stalowych do 1,5m
12 szt
Robocizna
Murarze gr.I r-g 1,61 19,320
Robotnicy gr.I r-g 0,16 1,920
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 6,9 82,800
Piasek do zapraw m3 0,018 0,216
Woda m3 0,008 0,096
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,09 1,080
Razem pozycja
Cena jednostkowa
24 | KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupow
wykonywane rgcznie
133,92 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IIT r-g 0,4473 59,902
Ciesle gr.Il r-g 0,018 2,411
Robotnicy gr.I r-g 0,1076 14,410
Materialy
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0027 0,362
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0206 2,759
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0021 0,281
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0378 5,062
Razem pozycja
Cena jednostkowa
25 |KNR 2-02 0806/02 Tynki zwykte kategorii IV stropow
wykonywane rgcznie
88,69 m2
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Kosztorys Strona 10/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,7175 63,635
Ciesle gr.Il r-g 0,0361 3,202
Robotnicy gr.I r-g 0,1158 10,270
Materialy
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0028 0,248
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0175 1,552
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0041 0,364
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0382 3,388
Razem pozycja
Cena jednostkowa
26 | KNR 2-02 0815/03 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na
$cianach z elementow prefabrykowanych i betonow
wylewanych
133,92 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,3856 51,640
Ciesle gr.Il r-g 0,018 2,411
Robotnicy gr.I r-g 0,0115 1,540
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5| 334,800
Woda m3 0,00175 0,234
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0018 0,241
Srodek transportowy (1) m-g 0,0028 0,375
Razem pozycja
Cena jednostkowa
27 |KNR 2-02 0815/05 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na
sufitach z elementow prefabrykowanych i betonéw
wylewanych
21,73 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,3902 8,479
Ciesle gr.Il r-g 0,0361 0,784
Robotnicy gr.I r-g 0,0112 0,243
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 54,325
Woda m3 0,00175 0,038
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0018 0,039
Srodek transportowy (1) m-g 0,0024 0,052
Razem pozycja
Cena jednostkowa
28 |KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami
emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
21,73 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119 2,586
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,298 6,476
Materialy pomocnicze % 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
29 | KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami
emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
133,92 m2
Robocizna
Malarze gr.I r-g 0,119 15,936
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286 38,301
Materialy pomocnicze % 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
30 |KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji
z plyt styropianowych na zaprawie
21,73 m2
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Kosztorys Strona 11/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Dekarze gr.I r-g 0,1729 3,757
Robotnicy gr.I r-g 0,0617 1,341
Materialy
Plyty styropianowe m2 1,05 22,817
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,011 0,239
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0205 0,445
Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 0,102
Razem pozycja
Cena jednostkowa
31 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa
przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
szerokiej
21,73 m2
Robocizna
Dekarze gr.I r-g 0,3204 6,962
Robotnicy gr.I r-g 0,0392 0,852
Materialy
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5 76,055
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 26,076
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13 24,555
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco kg 0,18 3,911
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 0,243
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,148
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32 |KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy
cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
21,73 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 0,2714 5,898
Robotnicy gr.I r-g 0,085 1,847
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,448
Masa asfaltowa kg 0,07 1,521
Drewno opatowe kg 0,12 2,608
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0309 0,671
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,007
Razem pozycja
Cena jednostkowa
33 |KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki -
dodatek lub potracenie za zmiang¢ grubosci o 10mm
21,73 m2
Robocizna
Betoniarze gr.IT r-g 0,0284 0,617
Robotnicy gr.I r-g 0,0432 0,939
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105 0,228
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0158 0,343
Razem pozycja
Cena jednostkowa
34 |KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej
21,73 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I11 r-g 0,3661 7,955
Robotnicy gr.I r-g 0,0292 0,635
Materialy
Wyktadzina podtogowa z polichlorku winylu rulonowa m2 1,09 23,686
Klej kauczukowy Butapren B kg 0,4 8,692
Pasta podtogowa kg 0,1 2,173
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Kosztorys Strona 12/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g 0,0057 0,124
Srodek transportowy (1) m-g 0,0041 0,089
Razem pozycja
Cena jednostkowa
35 |KNR 0-17 2610/01 Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu
plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza
oraz r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
66,96 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 1,5076 | 100,949
Tynkarze gr.I r-g 0,8984 60,157
Robotnicy r-g 0,6953 46,557
Materialy
Preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych CT 99 dm3 0,1 6,696
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 0,2 13,392
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 11,025 | 738,234
Plyty styropianowe m3 0,05275 3,532
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,16| 278,554
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135 76,000
Preparat gruntujacy CT 16 dm3 0,3 20,088
Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka kg 4| 267,840
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0073 0,489
Srodek transportowy m-g 0,0264 1,768
Razem pozycja
Cena jednostkowa
36 |KNR 2-02 1101/02 Podktady betonowe na stropie z betonu
zwyklego-szlichta
0,543 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 2,79 1,515
Robotnicy gr.I r-g 3,16 1,716
Materialy
Beton zwykty m3 1,02 0,554
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 1,53 0,831
Razem pozycja
Cena jednostkowa
37 |KNR 0-15 0527/01 Pokrycie dachéw jedna warstwa papy
termozgrzewalnej z zagruntowaniem podtoza emulsja
asfaltowa i utozeniem na sucho papy perforowanej
16,502 m2
Robocizna
Dekarze gr.I r-g 0,2485 4,101
Robotnicy gr.I r-g 0,062 1,023
Materialy
Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna m2 1,18 19,472
Emulsja asfaltowa anionowa kg 0,3 4,951
Papa wentylacyjna perforowana m2 1,18 19,472
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,15 2,475
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,003 0,050
Srodek transportowy (1) m-g 0,005 0,083
Razem pozycja
Cena jednostkowa
38 | KNR 0-15 0527/02 Kazda nastgpna warstwa papy
termozgrzewalnej
16,502 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,1705 2,814
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,495
Materialy
Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna m2 1,17 19,307
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,15 2,475
Materialy pomocnicze % 1,5
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Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,033
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038 0,063
Razem pozycja
Cena jednostkowa
39 | Instalacja elektryczna
1 klp
Robocizna
ele r-g 210| 210,000
Materialy
Kabel -WLZ cu 5*6 m 12 12,000
Oprawa szt 6 6,000
Przewod cu 3*1,5 m 150| 150,000
Wytacxznik kl. szt 6 6,000
Materialy pomocnicze % 5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: KOMUNIKACJA - DOBUDOWA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
WINDA
40 | Winda
1 kmp
Materialy
winda szt 1 1,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: WINDA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Lacznie
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Kosztorys Strona 14/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Nr | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
BUDOWA SZYBU WINDY
1 Wykonanie nadszybia i podszybia windy kml 1,000
2 | KNR4-01 0212/03 Dostosowanie kl. schodowej do potrzeb szybu windy m3 17,010
3 | KNR 2-02 0216/02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15c¢m z rgcznym ukfadaniem | m2 18,270
betonu
4 |KNR 2-02 0207/04 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 8,0m z recznym m2 66,440
uktadaniem betonu
5 | KNR 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm m2 66,440
roznicy grubosci
6 | KNR 2-02 0809/02 Tynki zwykte kategorii III $cian ptaskich i pilastrow z betondéw jamistych | m2 66,440
7 | KNR2-02 0126/02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych otwor 4,000
grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
8 | KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z plyt styropianowych na m2 18,270
zaprawie
9 | KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z m2 18,270
folii polietylenowej szerokiej
10 |KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod m2 18,270
posadzki zatarte na ostro
11 |KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang m2 18,270
grubosci 0 10mm
12 |KNR 2-02 2111/03 Posadzki z terkett m2 18,270
13 | Maszynownia - przygotowanie pomieszczenia kmp 1,000
KOMUNIKACJA - DOBUDOWA
14 |KNR 2-020116/01 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu m2 66,960
komorkowego grubosci 24cm
15 |KNR 2-020121/03 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komorkowego grubosci 12cm m2 6,480
16 |KNR 2-02 0126/02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych otwor 6,000
grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
17 |KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 51,300
18 |KNR 2-02 0210/03 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do m3 2,223
przekroju do 12 z rgcznym uktadaniem betonu
19 |KNR 2-02 0216/02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15¢m z recznym uktadaniem | m2 43,459
betonu
20 |KNR 4-01 0329/03 Wykonanie otworow drzwiowych m3 10,292
21 |KNR 2-02 1003/05 Okna pcv m2 14,430
22 |KNR2-02 1019/04 Drzwi wejsciowe m2 10,990
23 |KNR4-010321/01 Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1,5m szt 12,000
24 | KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykle kategorii III $cian i stupow wykonywane recznie m2 133,920
25 |KNR 2-02 0806/02 Tynki zwykte kategorii IV stropéw wykonywane r¢cznie m2 88,690
26 |KNR 2-02 0815/03 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementow m2 133,920
prefabrykowanych i betonow wylewanych
27 |KNR 2-02 0815/05 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow m2 21,730
prefabrykowanych i betonow wylewanych
28 |KNR4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow m2 21,730
wewnetrznych sufitow
29 |KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow m2 133,920
wewnetrznych $cian
30 |KNR2-020609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji z plyt styropianowych na m2 21,730
zaprawie
31 |KNR2-020607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z m2 21,730
folii polietylenowej szerokiej
32 |KNR2-02 1102/01 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod m2 21,730
posadzki zatarte na ostro
33 |KNR2-02 1102/03 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang m2 21,730
grubosci o 10mm
34 |KNR2-02 1112/05 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez m2 21,730
warstwy izolacyjnej
35 |KNRO0-172610/01 Ocieplenie $cian budynkoéw z gazobetonu ptytami styropianowymi m2 66,960
metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza
oraz r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
36 |KNR2-021101/02 Podktady betonowe na stropie z betonu zwyktego-szlichta m3 0,543
37 |KNR0-150527/01 Pokrycie dachéw jedna warstwa papy termozgrzewalnej z m2 16,502
zagruntowaniem podtoza emulsja asfaltowa i utozeniem na sucho papy perforowanej
38 |KNR0-150527/02 Kazda nastgpna warstwa papy termozgrzewalnej m2 16,502
39 |Instalacja elektryczna klp 1,000
WINDA
40 | Winda kmp 1,000
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Kosztorys Strona 15/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Nr | Podstawa, opis robot Cena Robocizna Materiaty Sprzet
BUDOWA SZYBU WINDY
1 | Wykonanie nadszybia i podszybia windy
1,000 kml
R
M
2 | KNR 4-01 0212/03 Dostosowanie kl. schodowej do potrzeb szybu windy
17,010 m3
R
3 | KNR 2-02 0216/02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z rgcznym
uktadaniem betonu
18,270 m2
R
M
S
4 |KNR 2-02 0207/04 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 8,0m z recznym
uktadaniem betonu
66,440 m2
R
M
S
5 |KNR 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za
kazdy 1cm roznicy grubosci
66,440 m2
R
M
S
6 | KNR 2-02 0809/02 Tynki zwykte kategorii III $cian ptaskich i pilastrow z betonow
jamistych
66,440 m2
R
M
S
7 |KNR 2-02 0126/02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach
murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
4,000 otwor
R
8 | KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z plyt styropianowych
na zaprawie
18,270 m2
R
M
S
9 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
18,270 m2
R
M
S
10 |KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyroOwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm
pod posadzki zatarte na ostro
18,270 m2
R
M
S
11 |KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za
zmiang grubosci o 10mm
18,270 m2
R
M
S
12 |KNR 2-02 2111/03 Posadzki z terkett
18,270 m2
R
M
S
13 | Maszynownia - przygotowanie pomieszczenia
1,000 kmp
R
M
RAZEM BUDOWA SZYBU WINDY
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Kosztorys Strona 16/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Nr | Podstawa, opis robot Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem element
KOMUNIKACJA - DOBUDOWA
14 |KNR 2-02 0116/01 Sciany budynkéw wiclokondygnacyjnych z bloczkow z betonu
komorkowego grubosci 24cm
66,960 m2
R
M
S
15 |KNR 2-02 0121/03 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
6,480 m2
R
M
S
16 |KNR 2-02 0126/02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach
murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
6,000 otwor
R
17 |KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
51,300 m
R
M
S
18 |KNR 2-02 0210/03 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego
obwodu do przekroju do 12 z regcznym uktadaniem betonu
2,223 m3
R
M
S
19 |KNR 2-02 0216/02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15¢m z rgcznym
uktadaniem betonu
43,459 m2
R
M
S
20 |KNR 4-01 0329/03 Wykonanie otworéw drzwiowych
10,292 m3
R
21 |KNR 2-02 1003/05 Okna pcv
14,430 m2
R
M
S
22 |KNR 2-02 1019/04 Drzwi wejsciowe
10,990 m2
R
M
S
23 |KNR 4-01 0321/01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1,5m
12,000 szt
R
M
S
24 | KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii III $cian i shupow wykonywane rgcznie
133,920 m2
R
M
S
25 |KNR 2-02 0806/02 Tynki zwykte kategorii IV stropéw wykonywane rgcznie
88,690 m2
R
M
S
26 | KNR 2-02 0815/03 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementow
prefabrykowanych i betonow wylewanych
133,920 m2
R
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Kosztorys Strona 17/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Nr | Podstawa, opis robot Cena Robocizna Materiaty Sprzet
M
S
27 |KNR 2-02 0815/05 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow
prefabrykowanych i betonow wylewanych
21,730 m2
R
M
S
28 |KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
21,730 m2
R
M
29 |KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian
133,920 m2
R
M
30 |KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z plyt styropianowych
na zaprawie
21,730 m2
R
M
S
31 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
21,730 m2
R
M
S
32 |KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm
pod posadzki zatarte na ostro
21,730 m2
R
M
S
33 |KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za
zmiang grubosci o 10mm
21,730 m2
R
M
S
34 | KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW
bez warstwy izolacyjnej
21,730 m2
R
M
S
35 |KNR0-17 2610/01 Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu ptytami
styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza oraz r¢gczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
66,960 m2
R
M
S
36 |KNR 2-02 1101/02 Podktady betonowe na stropie z betonu zwyktego-szlichta
0,543 m3
R
M
S
37 |KNR 0-15 0527/01 Pokrycie dachéw jedna warstwa papy termozgrzewalnej z
zagruntowaniem podtoza emulsja asfaltowa i utozeniem na sucho papy perforowanej
16,502 m2
R
M
S
38 | KNR 0-15 0527/02 Kazda nastgpna warstwa papy termozgrzewalnej
16,502 m2
R
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Kosztorys
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Strona 18/23

Nr | Podstawa, opis robot

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

39 |Instalacja elektryczna

1,000 klp
R
M

RAZEM KOMUNIKACJA - DOBUDOWA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem element

WINDA

40 |Winda
1,000 kmp
M

RAZEM WINDA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Zysk

Razem

Podatek VAT

Ogoélem kosztorys
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Tabela elementéw Strona 19/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Nr | Opis robot Warto$¢
BUDOWA SZYBU WINDY
KOMUNIKACJA - DOBUDOWA
WINDA
Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Tabela elementéw Strona 20/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Nr | Opis robot Robocizna | Materiaty Sprzet Kp Zysk Ogotem
BUDOWA SZYBU WINDY

KOMUNIKACJA - DOBUDOWA

WINDA

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 21/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.IT r-g 33,920
2 Ciesle gr.Il r-g 368,690
3 Dekarze gr.I r-g 26,646
4 ele r-g 210,000
5 Kamieniarze gr.I r-g 19,549
6 Kamieniarze gr.IT r-g 13,703
7 Kamieniarze gr.IV r-g 49,329
8 Malarze gr.Il r-g 18,522
9 mu r-g 158,000
10 Murarze gr.I r-g 38,800
11 Murarze gr.I1T r-g 64,348
12 murarze r-g 124,000
13 Posadzkarze gr.II1 r-g 7,955
14 Robotnicy gr.I r-g 803,112
15 Robotnicy r-g 46,557
16 Stolarze gr.II r-g 13,906
17 Tynkarze gr.Il r-g 60,157
18 Tynkarze gr.I1I r-g 314,988

Razem

2.372,184
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Zestawienie materialéw Strona 22/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 Beton zwykty m3 21,036
2 Bloczki z betonu komérkowego 49x24x24cm szt 549,072
3 Cement portlandzki 35 kg 82,800
4 Deski iglaste obrzynane kLIIT 25mm m3 1,142
5 Deski iglaste obrzynane kL.IIT 38mm m3 2,110
6 Drewno na stemple m3 0,451
7 Drewno opatowe kg 4,800
8 Drut stalowy migkki kg 27,240
9 Drzwi stalowe szt 1,000
10 Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 278,554
11 Dyble stalowe szt 115,440
12 Emulsja asfaltowa anionowa kg 4,951
13 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 44,777
14 Folia polietylenowa 0,2mm m2 48,000
15 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 4,951
16 Gips budowlany szpachlowy kg 389,125
17 Gres m2 18,727
18 Gwozdzie budowlane gote kg 101,505
19 | Kabel -WLZ cu 5*%6 m 12,000
20 Klej kauczukowy Butapren B kg 8,692
21 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy na goraco kg 7,200
22 Masa asfaltowa kg 2,800
23 Nadproza prefabrykowane m 52,326
24 | Nadszybie kpl 1,000
25 Okna pev z nawietrzakami m2 14,430
26 Oprawa szt 6,000
27 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 45,200
28 Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna m2 38,780
29 Papa wentylacyjna perforowana m2 19,472
30 Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 140,000
31 Pasta podtogowa kg 2,173
32 Pianka poliuretanowa kg 0,635
33 Piasek do zapraw m3 0,216
34 Plytki z betonu komorkowego 49x24x12cm szt 53,136
35 Plyty styropianowe m2 42,000
36 Plyty styropianowe m3 3,532
37 Podszybie kpl 1,000
38 Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 13,392
39 Preparat gruntujacy CT 16 dm3 20,088
40 Preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych CT 99 dm3 6,696
41 Przewod cu 3*1,5 m 150,000
42 Siatka z wiokna szklanego m2 76,000
43 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe m2 10,990
44 winda szt 1,000
45 | Woda m3 0,368
46 Wyktadzina podtogowa z polichlorku winylu rulonowa m2 23,686
47 Wytacxznik kl. szt 6,000
48 Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka kg 267,840
49 Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,440
50 Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,865
51 Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 5,766
52 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,645
53 Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 738,234
54 Zaprawa M-35 m3 1,240
55 Zaprawa wapienna m.4 m3 0,789
56 Zaprawa m3 1,538
57 | ZtoKlej do glazury kg 87,696

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu Strona 23/23
Stworzenie komunikacji wewngtrznej - budowa windy w bud. szpitala w Bytowie

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢

1 Srodek transportowy (1) m-g 8,981

2 Srodek transportowy m-g 1,768

3 Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,080

4 Wyciag szybowy m-g 9,500

5 Wyciag m-g 107,877

6 Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,489

Razem

129,695




